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FORMA E-2

los responsables de |os trabajos; descripcidn de los servicios, importes totales, importes ejercidos
O por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segln sea el caso.

En el caso de que EL LICITANTE presente Subcontratos para demostrar su Experiencia vy
capacidad técnica, los mismos deberan de cumplir todos los requisitos que correspondan de los
solicitados para los contratos.

Deberan presentar copia simple legible y debidamente requisitada de los contratos con los que
pretenda acreditar este requisito. NO SE ACEPTARAN CONTRATOS EN EL EXTRANJERO.

Los contratos que seran evaluados para el otorgamiento de puntos son los de la o las
categorias(s) gue se sefiala(n) a continuacién, y debera cumplir con lo indicado:

Importe minimo por cada
Descripcidn de los trabajos que seran evaluados. contrato a pesos corrientes
sin IVA mdp

e Supervisién y/o Seguimiento y Control de Obras
de carreteras (SSCO)

e Estudiosy Proyectos de Construccion, 10.0
Modernizacion y Ampliacion de 5.0
Carreteras/Caminos. (EPCMACC)

Solamente esta(s) categoria(s) serd(n) considerada para evaluacién y puntaje en esta
CONVOCATORIA.
Para acreditar la experiencia deberdn contar como minimo tres contratos de cada una de
las categorias solicitadas.

EL LICITANTE que presente contratos adjudicados en asociacion o participaciéon conjunta, para
efectos del cumplimiento del monto minimo por contrato requerido por LA CONVOCANTE, solo
se tomara en cuenta el importe de los trabajos que EL LICITANTE participante en LA LICITACION
se obligd a realizar en dicho contrato adjudicado, para lo cual debera presenta el convenio de
proposicion conjunta respectivo.

En caso de que en LA CONVOCATORIA se prevea la subcontratacion de cualquier persona o de
empresas estratificadas como MIPYMES y EL LICITANTE decida subcontratar los trabajos
autorizados, debera acreditar la experiencia de dichas personas o empresas en trabajos similares
a los que se hard cargo, presentando la

celebrados, con la informacidn a que se refiere este numeral.

Cuando en LA CONVOCATORIA no se autorice la subcontratacion de los trabajos EL LICITANTE
debera presentar Unicamente el escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad de
gue no subcontratara ninguna de las partes de los trabajos que se licitan. FORMATO LIBRE.

4.- Declaraciones fiscales de los Ultimos dos ejercicios fiscales en caso de empresas de nueva
creacion, las mas actualizadas a la fecha de presentacién de proposiciones, con el contenido y
alcance siguiente:

Los parametros financieros que EL LICITANTE debera de cumplir, para demostrar su capacidad
de recursos econdmicos, son los siguientes:
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a). - Que el capital neto de trabajo (CNT) de EL LICITANTE sea suficiente para el financiamiento
de los trabajos a realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto, cuando el importe
del dltimo ejercicio fiscal del activo circulante (AC), menos el pasivo circulante (PC), sea
igual o mayor del 20% del valor del importe de su propuesta econdmica sin IVA.

b). - Que EL LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones. Se
tendra como suficiente dicha capacidad cuando el importe del Ultimo ejercicio fiscal del
AC entre PC, sea igual o mayor de 1.1 unidades y el activo total (AT) entre el pasivo total

(PT), sea igual c mayor a 2.0 unidades.

c). - Que EL LICITANTE demuestre un aceptable grado en que depende del endeudamiento
y la rentabilidad de la empresa es aceptable. Se tendrd como aceptable dicho grado de
endeudamiento y rentabilidad de EL LICITANTE, cuando el importe del Ultimo afo fiscal

del PT entre AT, sea igual o menocr 70%.

En el caso de proposiciones presentadas en forma conjuntas o en grupo, se sumaran los CNT,
AC, PC, AT y PT, para cumplir con los pardmetros sefalados en los incisos anteriores.

EL LICITANTE para obtener el puntaje otorgado a este subrubro sefialado en la FORMA 03,
debera cuando menos cumplir el pardametro a), asi como lo solicitado en uno de los incisos b) o
c) anteriormente citados, si no cumple con lo solicitado anteriormente tendra una calificacion

de cero (O) puntos en este subrubro.

5.- Relacién de maquinaria y/o equipo disponible y necesario para el desarrollo de los trabajos,
indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opcidén a compra, su ubicacién fisica,
modelo y usos actuales, asi como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de
los trabajos, conforme al programa presentado; tratandose de magquinaria y/o equipo arrendado,
con o sin opcion a compra, debera presentar ademas carta compromiso de arrendamiento y

disponibilidad del mismo.

DESCRIPCION

CANTIDAD

Computadoras portatiles con procesador Core i7 Core i7 décima generacién
tarjeta grafica GTX 1650, 32GB en RAM, 500 GB disco duro estado sélide con tarjeta
inaldmbrica wifi doble banda (2.1 GHZ y 5.0 GHZ).

9

Impresora multifuncién a color (copia, correoc electrénico, impresién, escaneado),
Velocidad de copia/impresién minima 25 ppm, conectividad: Ethernet, Wi-Fi, USB,
tamafo de papel: carta, oficio y doble carta, procesador de 1.0 GHz, memoria 2 GB.
(de alto volumen) minimo tres bandejas, incluye insumos.

Impresora blanco y negro, velocidad de copia/impresion minima 20 ppm,
conectividad: USB, tamano de papel: carta, oficio, una bandeja, incluye insumos.

Plotter 36", Color, Inyeccion, Wi-Fi.

Vehiculo tipo pick up modelo 2020, 4x4 (doble traccién) en adelante, con equipo
de radiocomunicacidén en cada vehiculo)

wn

Una base de radiocomunicacion, incluye antena y permisos necesarios

Disco duro externo desktop de alto rendimiento USB 3.0 de 16 Terabyte.

Camara digital de 15 megapixeles minimo con dispositive GPS.

Céamara de video con GPS 4K ultra HD

Dron con camara cartografica y modulo LiDAR

Mobiliario para oficina (escritorios, sillas ejecutivas, archiveros, etc.)

BASES SERVICIOS A P.U. PUNTOS JULIO 2022
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CENTRO SICT HIDALGO

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-009000999-E138-2022

“Coordinacion para el seguimiento de los trabajos: 1.

DESCRIPCION DE LOS

Construccion de un cuerpo nuevo de secci

e SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES ¥ TRANSPORTES
}ﬁ' SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FORMA E-7

- Construccion del Entronque Real del Monte ubicado en el km 10+600; Construccion
de un cuerpo nuevo de seccion A4 del km T1+500 al km 17+700 {longitud efectiva del 3.5 km) incluyendo viaductos, tineles yPSVy2.-
i6n A4 del km 17+700 al km 20+000 en 2.3 km, incluyendo PIV'S y PSV y la construccion del

TRABAJOS: 5
Entronque a Desnivel Huasca km 20+400, de la carretera; Pachuca — Huejutla, tramo: Real del Monte - Entronque Huasca en el Estado de
Hidalgo."”
PROYECTO Precio Unitario
Unidad Cantidad Importe
Ne. ESPECIFICACION DESCRIPCION Con Letra Con Numero
1.-Seguimiente Ambiental del Proyecto
. Informe sobre el estatus ambiental de la carretera federal México 105, I
1 POLOT |
E Pachuca-Huejutla, tramo: Real del Monte-Zacualtipan AR e
2.-Integracion y seguimiento BIM "Proyecto Real del Monte - Huasca®
Disefio e implementacion de un sistemna de gestisn de documentos. Informe
2 E.P.C200 . i
2 por unidad de concepto de trabaje terminado (P.UCT), (unica) 1
Elaboracion del modelo 30y actualizacién por unidad de cancepto Infarme
3 E.P.02.02 : 6
terminada (P.U.CT,), {mensual)
3-Construccién del Entrongue Real del Monte ubicado n el km 10+600; Canstruccion de Un i
cuerpo nueve de seccién A4 del Km 11+500 al Km 174700 (longitud efectiva de 3.5 km)
incluyendo viaductos, tineles y PSV
5 Seguimientoy control del sistema de gestisn de documentos. por Informe
4 EPRPQO30 ‘ 1
= unidad de conceptoe de trabajo terminado (P.U.CT) (mensual) 5
Diseno, seguimientoy control del programa maestro y del programa R
5 ErO302 detallado de actividades. por unidad de conceplo de trabajo lnro;mer %
terminado (P.UCT). (rtenstial)
Apoya a la dependencia durante [os procesos de licitacian, visita de
obra y en juntas de aclaraciones de cada uno de los tramos .
6 E.P.03.03 : . . Licitacion 5
pendientes de licitar, por unidad de concepta de tra bajo terminada
(P.UCT).
Revisién de |os informes presentados de obra y servicias relacionados
" R e
7 E.P03.04 con las mismas, por unidad de cancepto de trabaje terminado eporte %
{mensual)
(PULCT).
Reporte - informe de estimaciones de obra y servicias relacionados Reporte -
a8 E.P03.05 con las mismas, asi coma elaboracién de concentrado general del Informe 16
prayecto, por unidad de concepto de trabajo terminado [PUCT). (mensual)
Revision y seguimiento de las irregularidades v problematicas A
l
9 E.P.0Z.06 detectadas en obra y servicios relacicnados can las mismas. por n Drmﬁl &
unidad de concepto de trabajo terminado (P.U.CT). {meingual}
Procesamiento de |os expedientes de obra y servicios relacionados -
10 E.P.03.07 con las mismas, por unidad de cancepto de trabaje terminado n S, 5
(trimestral)
(P.UCT)
Seguimiento de solicitudes de precios unitarios fuera de catalogoy :
. ; Infal
n E.P.03.08 reclamaciones de obra y servicios relacionados con las mismas, por n rms‘ 16
fis
unidad de concepto terminado (P.U.C.T.) Imerisual)
- e Informe de participaciones en eventos, reunicnes de trabajo y visitas Informe 70
PO08 de |a obra, por unidad de concepto tlerminado (P.U.CT). (evento)
Levantamiento de fotografia, video y de tapografia mediante LIDAR 1
nforme
3 E.P.O370 en la zona del proyecto, por unidad de concepto de trabajo {mensual) 16
Cl
terminado (P.U.CT)). B
Informe de finiquitos de obra y servicios relacionados con las mismas, .
14 E.PO3M § i Expediente 1
por unidad de concepto de trabajo terminade (P.U.C.T).
4.-Construceion de un cuerpo nuevo de seccién A4 del Km 17+700 al Km 20+000 en 2.3 km,
incluyendo PIV ‘s y PSV y la canstruccién del Entronque a Desnivel Huasca Km 20+400
Seguirmiento y control del sisterna de gestian de documentos. por Infarme 1B
E.P.04. = t :
15 ER040) unidad de concepto de trabajo terminado (PU.CT). (mensual)
Diseno, seguimiento y control del programa maestro y del pragrama i
; n
e E.P0O402 detallado de actividades. por unidad de concepto de trabajo e 6
; (mensual)
terminado (P.U.C.T)
Apoyo 2 la dependencia durante 165 procesos de ciiacion, visita de
obra y en juntas de aclaraciones de cada uno de los tramos o
17 E.P.04.03 i = = 2 Licitacion 3
pendientes de licitar, por unidad de concepto de trabajo terminado
(P.U.CT.).
evision de fos informes presentados de obra v servicios relacionados
% R rt
8 E.P.04.04 con las mismas, por unidad de concepto de trabajo terminado ( EDDU:H 6
mens|
(P.UCT)




. COMUNICACIONES

Licitacion PuUblica Nacional No LO-009000999-F138-2022.

Los servicios que desarrollara “El Contratista”, mediante acciones de coordinacién y seguimiento
durante la ejecucion entre los diferentes actores de la SICT o contratados que intervienen, son los
siguientes:

5.1 Informe sobre el estatus ambiental de la carretera federal México 105, Pachuca-Huejutla,

52

53

5.4

5.5

5.6

Re

tramo: Real del Monte-Zacualtipan.

“El Contratista” zl inicio de los trabzjos y con el objeto de enterarse con detalle de las
condiciones del sitio de la obra, debera: recopilar, revisar e integrar la informacién que le
proporcione las Residencias de Obra con relacién al contrato de obra segln se trate, asi como
de las diversas partes y caracteristicas de estudios y proyecto ejecutivo, recabando la
informacion necesaria que le permita iniciar con el servicio de los trabajos segun lo programado
y ejecutarlos interrumpidamente hasta su conclusion.

Disefio e implementacién de un sistema de gestién de documentos.

“El Contratista” se encargara de establecer la plataforma informatica para la gestién, control y
seguimiento técnico y econdmico del portafolio de proyectos. Asi se podrd almacenar toda la
informacion necesaria para garantizar la trazabilidad y seguimiento del proyecto, antes, durante
y después de su implementacién, facilitando el posterior mantenimiento y explotacién de Ia
informacién de manera mas eficiente.

Elaboracion del modelo 3D y actualizacién.

“El Contratista” deberd generar el modelo de pre-construccion virtual a partir de softwares
especializados, con un nivel de detalle suficiente para generar una visualizacién grafica en 3D
que permita comunicar a los involucrados del proyecto la correcta interpretacién de los
elementos del mismo, asi como también, llevar a cabo el control y seguimiento del programa
de obra, mediante softwares especializados con capacidad de asociar actividades y tiempos a
un modelo 3D.

Seguimiento y control del sistema de gestién de documentos.

“El Contratista” deberd recopilar, revisar e integrar la informacién que le proporcione la
Residencia de Obra con relacién al contrato de obra, asi como de las diversas partes y
caracteristicas de estudios y proyecto ejecutivo, debiendo recabar la informacién necesaria que
le permita iniciar con el servicio de los trabajos segln lo programado y ejecutarlos
interrumpidamente hasta su conclusion.

Disefio, seguimiento y control del programa maestro y del programa detallado de
actividades.

“El Contratista” en coordinacién con la DGC definira la planeacién y programacion general,
mediante la integracién y desarrolle de los programas de ejecucidn y una vez aprobados, se dara
seguimiento al avance de los trabajos, monitoreando las rutas criticas del proyecto.

Apoyo a la dependencia durante los procesos de licitacién, visita de obra y en juntas de
aclaraciones de cada uno de los tramos pendientes de licitar.

“El Contratista” en coordinacion con la Dependencia durante los procesos de licitacién, visita
de obra y en juntas de aclaraciones de cada uno de los tramos pendientes de licitar deberd
apoyar en la elaboraciéon de preconvocatoria, bases de licitacién, trabajos por ejecutar,
especificaciones particulares, catédlogo de conceptos Forma E-7, anexos de licitacion etc.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

“Coordinacién para el seguimiento de los trabajos: 1.- Construccién del Entronque Real del
Monte ubicado en el km 10+600; Construccién de un cuerpo nuevo de seccién A4 del km 11+500
al km 17+700 (longitud efectiva del 3.5 km) incluyendo viaductos, tineles y PSV y 2.
Construccién de un cuerpo nuevo de seccién A4 del km 17+700 al km 20+000 en 2.3 km,
incluyendo PIV'S y PSV y la construccién del Entronque a Desnivel Huasca km 20+400, de la
carretera: Pachuca - Huejutla, tramo: Real del Monte - Entronque Huasca en el Estado de
Hidalgo.”

E.P.02.02.- ELABORACION DEL MODELO 3D Y ACTUALIZACION, POR UNIDAD DE CONCEPTO
TERMINADO (PUCT).

Ejecucion. - De acuerdo con los términos de referencia 5.3 la empresa responsable del servicio
debera considerar las siguientes actividades:

La empresa prestadora del servicio deberd llevar a cabo la recepcién de la informacion
generada por las multiples especialidades de disefio del proyecto ejecutivo, tales como
topografia, terracerias, estructuras, obras de drenaje menor y tlneles. Lo anterior con la
finalidad de generar el modelado 3D con un nivel de detalle adecuado para llevar a cabo
coordinacion 3D y el seguimiento puntual al programa de obra, verificando la correcta
integracién de los distintos elementos del proyecto.

El objetivo de la presente actividad es generar el modelo de pre-construccion virtual a partir
de softwares especializados, con un nivel de detalle suficiente para generar una
visualizacion grafica en 3D gue permita comunicar a los involucrados del proyecto la
correcta interpretacion de los elementos del mismo, asi como también, llevar a cabo el
control y seguimiento del programa de obra, mediante softwares especializados con
capacidad de asociar actividades y tiempos a un modelo 3D.

Se deberan desarrollar el modelado de las distintas disciplinas conforme a los siguientes
alcances:

Modelo Topografico. — Se debera llevar a cabo el modelado 3D de la topografia a partir de
la informacion proporcionada por la dependencia en el siguiente orden de prioridades:

1.  Registros topograficos
a. Nivelacion
b. Secciones

2. Levantamientos LiDAR y/o fotogramétricos
a. Modelos digitales de Terreno Natural
b. Curvas de nivel
c. Ortofotos

El modelo topogréfico debera estar desarrollado en coordenadas UTM en proyeccion
WGS84, dentro de la zona UTM correspondiente al proyecto.

Modelo geométrico de disefio. - El modelo geométrico de disefio deberd contener la
informacion correspondiente a la configuracién del alineamiento horizontal, alineamiento
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

“Coordinacién para el seguimiento de los trabajos: 1.- Construccién del Entronque Real del
Monte ubicado en el km 10+600; Construccién de un cuerpo nuevo de seccién A4 del km 11+500
al km 17+700 (longitud efectiva del 3.5 km) incluyendo viaductos, tineles y PSV y 2.-
Construcciéon de un cuerpe nuevo de seccién A4 del km 17+700 al km 20+000 en 2.3 km,
incluyendo PIV'S y PSV y la construccién del Entronque a Desnivel Huasca km 20+400, de la
carretera: Pachuca - Huejutla, tramo: Real del Monte - Entronque Huasca en el Estado de
Hidalgo.”

vertical y seccion transversal, tanto para el eje troncal, como para las intersecciones 1%
caminos secundarios conforme al proyecto ejecutivo proporcionado por la dependencia.

Es indispensable que el modelo geométrico esté con base en los procesos electrénicos de
terracerias, preferentemente generados a partir de los datos de proceso del programa de
curva masa editado por la SICT, con la finalidad de que corresponda a una representacién
lo mas exacta posible al proyecto ejecutivo, incluyendo desplazamientos al eje de trazo,
taludes de corte, taludes de terraplén, bermas, anchos de corona, espesores, tratamientos,
etc.

La dependencia proporcionaré a la contratista los elementos correspondientes al proyecto
de terracerias tales como procesos electrénicos, plantas de kilémetro, perfiles de
construccion y movimientos de tierras, etc.

Modelo de obras de drenaje, estructuras y tineles. - El modelo para las obras de drenaje,
estructuras y tuneles corresponde a la representacion 3D de cada estructura y debera
desarrollarse con un nivel de detalle suficiente para llevar a cabo el seguimiento y control
al programa de obra, que permita conocer la ubicacién geografica de los principales
elementos de la estructura como cimentacion, subestructura y superestructura, en el caso
de obras de drenaje deberda considerar ubicacién y tipo de obra, asi mismo, en el caso de
los tdneles debera indicarse el kilometraje de inicio y fin del tunel para verificar el estatus
de avance.

En ese mismo sentide, se deberdn generar los modelos 3D de proyectos adicionales como
muros de contencidn y rampas de emergencia.

Para llevar a cabo lo anterior, la Dependencia proporcionara a la contratista los planos
constructivos del proyecto ejecutivo de obras de drenaje menor, estructuras y tdneles.

Modelo de visualizacién. - Se debera generar el modelo de visualizaciéon tomando como
base los modelos anteriormente mencionados, con la finalidad de brindar una
representacion grafica &gil y de alta calidad que permita a la alta Direccidn de la
Dependencia mejorar el proceso de toma de decision para todos los involucrados del
proyecto.

Modelo de seguimiento. - El modelo de seguimiento integrard los modelos 3D generados
para cada una de las disciplinas, a partir de formatos de intercambio IFC, este modelo de
seguimiento debera contar con la capacidad de relacionar actividades y tiempos de
ejecucion con modelos 3D, correspondientes a los conceptos de obra proyectados, para L
generar las simulaciones constructivas. Para ello, la dependencia proporcionard a la
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

“Coordinacién para el seguimiento de los trabajos: 1.- Construccién del Entronque Real del
Monte ubicado en el km 10+600; Construccién de un cuerpo nuevo de seccién A4 del km 11+500
al km 17+700 (longitud efectiva del 3.5 km) incluyendo viaductos, taneles y PSV y 2.-
Construcciéon de un cuerpo nuevo de seccién A4 del km 17+700 al km 20+000 en 2.3 km,
incluyendo PIV'S y PSV y la construccién del Entronque a Desnivel Huasca km 20+400, de la
carretera: Pachuca - Huejutla, tramo: Real del Monte - Entronque Huasca en el Estado de
Hidalgo.”

contratista la informacién correspondiente a programas de ejecucién de ingenieria y
construccion.

Medicién. - La unidad de medida serd el Informe, con una periodicidad mensual de las acciones
transcurridas, su estatus de avance, acompanado del modelo actualizado a la fecha, cuyo informe
final correspondera al modelo 3D actualizado contemplando las actuzlizaciones y/o modificaciones
al proyecto ejecutivo.

Base de pago. -Se pagard por unidad de concepto de trabajo terminado al precio fijado en el
contrato. Dicho precio unitario debe incluir lo que corresponde por: personal técnico,
administrativo y de campo necesario y suficiente involucrado en la logistica, asi como, el valor de
adquisicion y suministro del material de oficina y campo necesario para elaborar el informe,
correspondiente a los modelos generados y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este
concepto. Lo anterior a completa satisfaccién de la Residencia de Obra.

—— == .
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

“Coordinacién para el seguimiento de los trabajos: 1.- Construccién del Entronque Real del
Monte ubicado en el km 10+600; Construccién de un cuerpo nuevo de seccién A4 del km 11+500
al km 17+700 (longitud efectiva del 3.5 km) incluyendo viaductos, tineles y PSV y 2.-
Construccién de un cuerpo nuevo de seccién A4 del km 17+700 al km 20+000 en 2.3 km,
incluyendo PIV'S y PSV y la construccién del Entronque a Desnivel Huasca km 20+400, de la
carretera: Pachuca - Huejutla, tramo: Real del Monte - Entronque Huasca en el Estado de
Hidalgo.”

E.P. 05.01 Instalaciones, equipo y mobiliario para oficina para residencia de obra (SICT).

Ejecucién. -De acuerdo con los términos de referencia numeral 515, la empresa responsable del
servicio debera considerar las siguientes actividades:

En apoyo en las funciones de la Residencias de Obras del Puente para llevar a cabo la supervision,
vigilancia, control y revisién de los trabajos, la empresa de prestadora del servicio deber3 poner a
dispesicién de las auteridades de la SICT los siguientes recursos:

e Oficina.

¢ Eqguipo.

Los cual se detalla a continuacion:

[\

Debera estar ubicada en Real del Monte, Omitlan de Juarez y/o Velasco, en el Estado de Hidalgo,
debera estar disponible desde el inicio hasta el final del contrato, asi mismo debera de incluir las
siguientes especificaciones:

Oficina con capacidad para 21 (veintiuno) personas, 3 privados minimo de 12m2
c/u, 7 privados minimo de 10m2 c/u, 1 sala de juntas con capacidad minima para
INMUEBLE | 10 personas, 3 bafos como minimo, servicio de luz, agua, gas y servicio de
internet minimo de velocidad 100 MB (convencional o satelital).

PERSONAL | 1ayudante para limpieza.

| Papeleria (hojas de papel, plumas, lapiceras, perforadoras, engrapadoras, clips,
carpetas, discos duros, etc.), insumos suficientes de impresién durante el
contrato del servicio

Insumos de limpieza necesarios.

INSUMOS

03 laptop procesador Intel® Core™ i7 de 10.7 generacidn con unidad de estado
sélido de 512 GB pantalla de 14" y memoria RAM de 16 GB; 03 no-break; 1
EQUIPO Impresora multifuncién a color (copia, impresién, escaneado), Velocidad de
copia/impresién minima 25 ppm, conectividad: Ethernet, Wi-Fi, USB, tamafio de
papel: carta, oficio y doble carta, procesador de 1.0 GHz, memoria 2 GB. (de alto
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

“Coordinacidén para el seguimiento de los trabajos: 1.- Construccién del Entronque Real del
Monte ubicado en el km 10+600; Construccién de un cuerpo nuevo de seccién A4 del km 11+500
al km 17+700 (longitud efectiva del 3.5 km) incluyendo viaductos, tineles y PSV y 2.-
Construccién de un cuerpo nuevo de seccién A4 del km 17+700 al km 20+000 en 2.3 km,
incluyendo PIV'S y PSV y la construccién del Entronque a Desnivel Huasca km 20+400, de la
carretera: Pachuca - Huejutla, tramo: Real del Monte - Entronque Huasca en el Estado de
Hidalgo.”

volumen) minimo tres bandejas; 1 impresora laser de alta velocidad HP LASERIET
| 4650 o similar. ;

| *01 Servidor con procesador Intel Xeon 35GHz, Memoria RAM 64 GB,
Almacenamiento 4 TB SSD, 06 laptop procesador Intel® Core™ (7 de 1072
generacién con unidad de estado sélido de 1.0 TB pantalla de 14"y memoria RAM
de 32 GB, tarjeta de video NVIDIA 4GB; 03 no-break, 10 Licencias de Primavera P6
y 2 Licencias de Navisworks.(* mesa BIM.)

Todo lo necesario para la correcta operacién y funcionamiento de la oficina
MOBILIARIO | considerando como minimo: 03 escritorios ejecutivos; 03 sillas ejecutivas; 5
archiveros de 3 gavetas; 1 mesa para sala de juntas para 15 personas y 15 sillas
secretariales; 10 escritorios individuales con 10 sillas secretariales para area
comun

Nota: Instalaciones, mobiliario de oficina y equipos anteriormente sefialados, deberan ser puestos
a disposicion de la Residencia del servicio de la SICT, para su aprobaciéon o en su caso rechazo, por
la empresa ganadora de este servicio y al término del contrato se le regresaran. Lo anterior es
independiente del personal, vehiculos, instalaciones, mobiliario de oficina y equipos de lo que
la empresa requiera para la ejecucion de los trabajos encomendados.

Medicién. - La medicién se haré tomando como base el informe mensual del servicio y en el cual
se cubrirdn, rentas, adquisiciones, servicios y todo lo solicitado en esta especificacidon, debiendo
tener la documentacién soporte del mismo.

Base de pago. - Se pagard por unidad de concepto de trabajo terminado al precio fijado en el
contrato.

Asi mismo, también incluye lo que corresponde por:

El valor de la renta del inmueble (oficina), asi como la adquisicién y suministro del material de
oficina, equipo de seguridad industrial, suministros, el costo de los servicios de comunicacion
(internet), costos de servicios de luz, agua y gas, paqueteria y licenciamiento de software, materiales
de oficina, mobiliario, papeleria, equipos de computo, equipo de impresion, insumos, seguridad en
instalaciones y todo lo necesario para la correcta ejecucidén de este concepto. Lo anterior a
completa satisfaccién de la Residencia de Obra.
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