

Invitación a cuando menos tres personas No.IO-009000060-N5-2013 No de Contrato : 13-V-CI-A-003-Y-0-13	Nombre: “Actualización del estudio y proyecto para la rehabilitación del km 0+000 al 37+500 ambos cuerpos del libramiento noreste de Querétaro. Incluye gasas del km 0+000, 23+300 y 37+500”.
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	EMPRESAS QUE SE PRESENTARON A LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>ALTA TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA DE PAVIMENTOS Y SEGURIDAD VIAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>ALTA TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA DE PAVIMENTOS Y SEGURIDAD VIAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1,975,461.20</b>	<b>\$2,291,534.99</b>
EXPLORACIÓN, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	EXPLORACIÓN, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$2,474,115.38	\$2,869,973.84
INGENIERÍA LATINOAMERICANA EN PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA LATINOAMERICANA EN PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	\$3,100,777.32	\$3,596,901.69

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ALTA TECNOLOGÍA EN INGENIERÍA DE PAVIMENTOS Y SEGURIDAD VIAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1,975,461.20</b>

Fecha de la Invitación: miércoles 20 de Febrero de 2013	Convenios Modificatorios: No aplica
Fecha de Fallo : lunes 25 de Marzo del 2013	Fecha de la Firma del Contrato : miércoles 27 de Marzo del 2013
Fecha de Inicio programada : lunes 01 de Abril del 2013	Fecha de inicio real : lunes 01 de Abril del 2013
Fecha de Terminación programada: sábado 31 de Agosto del 2013	Fecha de terminación real : 31 de Agosto del 2013