LICITACION No. LO-009000999-N369-2013
Modernización y  construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, señalamiento y obras complementarias de la carretera: Patzcuaro – Tacámbaro, de tramo: Patzcuaro - Opopeo, subtramo: km. 36+500 al km 39+500, en el Estado de Michoacán.

ESPECIFICACIÓN GENERAL N.CTR.CAR.1

EPG -  02     BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPÓSITO

Al formular la proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construcción de las terracerías, pavimentos, estructuras, túneles, etcétera, ya sea los señalados en el proyecto o los que en su caso proponga el contratista, así como los bancos de depósito que proponga para los materiales  de desperdicio, correrán por cuenta del contratista y por lo tanto éste deberá hacer todos los arreglos requeridos para su adquisición y cubrir las regalías, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación o utilización; ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo  real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósito y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

ESPECIFICACIÓN GENERAL N.CTR.CAR.1

EPG -  03     OBLIGACIÒN DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANÀLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices como a lo dispuesto en la normatividad aplicable en la materia.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, deberá tomar en cuenta todos los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado la Secretaría como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

ESPECIFICACIÓN GENERAL N.CTR.CAR.1

EPG -  04     VIDEO EDITADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

El Contratista deberá incluir dentro del monto de su propuesta, el costo de un vídeo en formato DVD, con tomas del desarrollo de construcción de la obra en sus diferentes,  etapas: terracerías, drenaje, pavimento ya sea flexible ó rígido, estructuras, túneles, señalamiento, etcétera, con una duración mínima de 1 (una) hora, con información editada propia de la carretera y de la integración de la obra con el medio que la rodea, misma que obtendrá de diversas fuentes como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Turismo, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante el desarrollo de la obra, se realizarán tomas terrestres y aéreas, enfatizando, en su curso las actividades de la pavimentación (desde el proceso de obtención de los materiales pétreos, la fabricación del concreto asfáltico ó hidráulico, su colocación hasta la terminación total de esta actividad). Se entregará una copia de dicho vídeo a la mitad de la obra para su revisión y correcciones en la Dirección General de Desarrollo Carretero, de igual forma un segundo vídeo de la parte restante de la obra, para que ambas partes formen un vídeo completo, una vez concluido el vídeo, éste se entregara en 5 (cinco) juegos, para dar por recibido el trabajo; el costo total correspondiente deberá considerarlo dentro de sus indirectos de obra.

ESPECIFICACIÓN GENERAL N.CTR.CAR.1

EPG -  05     DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCIÒN.

Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación el Contratista estará obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo, las desviaciones que en su caso se requieran, así como también los caminos de acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de los materiales destinados a su construcción y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización; así como a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986), en la inteligencia de que no se le autorizará la ejecución de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfacción de la Secretaría, las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho Capítulo. adicionalmente a lo anterior, se deberá considerar que todo el señalamiento de protección de obras y desviaciones, tendrá instalación eléctrica, para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos, no se autorizará la colocación de “mecheros , piedras o fantasmas pintados, etc. etc. etc.”
La construcción y conservación de las desviaciones y caminos de acceso, así como la elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y por lo tanto, su costo deberá considerarlo en los indirectos de sus precios unitarios de los diversos conceptos de trabajos.

Además también deberá tomar en cuenta al preparar su proposición, que el Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener, en su caso, la continuidad y fluidez del tránsito, organizando los diferentes frentes de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho tránsito y se reduzcan al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios por la construcción de la obra, debiendo extremar las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, o por los movimientos de su maquinaria o equipo, o por el abastecimiento de materiales; o la necesidad de efectuar voladuras (en los casos de uso de explosivos) controladas para evitar daños a terceros.

ESPECIFICACION PARTICULAR CTR.CAR.1.04

PAVIMENTOS.- PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTOS EN GENERAL
El contratista deberá tomar en cuenta y aceptar que esta secretaría no hará ningún pago por bonificaciones por buena calidad indicadas en estas normas, ya que el cumplir con la calidad en los trabajos ejecutados, conforme a lo establecido en el proyecto, las normas, especificaciones generales y particulares de la licitación, es responsabilidad y obligación del contratista.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP.074-E.015
RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA.

El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras, cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría ordenará su reparación inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

Durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendrá un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada de acuerdo con lo que corresponda a lo indicado en las presentes bases de licitación. El Contratista al que le sea otorgada la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma, deberá comunicar a esta Secretaría el currículum vitae de la empresa y su personal que pretenda emplear para el control mencionado anteriormente, con el objeto de que la misma determine si tiene la capacidad necesaria para ello; en caso contrario deberá proponer a otra que sea calificada positivamente, sin que esto implique que representará apoyo para solicitar algún pago adicional.

Además deberá de considerar dentro de sus indirectos el costo de la verificación de laboratorio por parte de la Unidad General de Servicios Técnicos.

En el caso que determine llevar el control anterior con elementos propios, deberá presentar la relación y el organigrama del personal por emplear y experiencia del mismo, a fin de que sea sancionado por la Dependencia.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP.002-B.19-d.11
DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y BASES DE LICITACIÓN Y SUS APÉNDICES.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios que proponga para los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o bases de licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado la Secretaría como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente, por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP IMPAMB 001
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES DE LA MANIFESTACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.

El contratista deberá considerar dentro de sus indirectos, los costos que correspondan para el cumplimiento de las condicionantes de impacto ambiental, autorizado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, Para ello, la Secretaría proporcionará el documento que emitió la dependencia ponente. Dicho documento se refiere a: S.G.P.A./DGIRA.DG.5818.10 de fecha 30 de agosto 2010.
El contratista deberá entregar un informe mensual, incluyendo álbum fotográfico, correspondiente al cumplimiento de las condicionantes, de acuerdo a las actividades realizadas durante el proceso de la obra.

Cualquier incumplimiento a las medidas de mitigación, la empresa será la responsable de subsanar los daños generados por tal incumplimiento, además de acatar las sanciones respectivas y en su caso, el pago de las multas correspondientes.

EP-DIFUSIÓN.
Especificaciones de difusión que deberán incluirse en bases de licitación de obra pública.

RADIO: 

AL INICIO DE LA OBRA; Mensaje - Radio -de 30" - Cobertura regional-impactos 10 diarios- periodo 10 días 

A MITAD DE LA OBRA, INFORMAR DE AVANCE; Mensaje - Radio -de 30" – Cobertura regional- impactos 10 diarios- periodo 10 días 

AL FINAL DE LA OBRA Mensaje - Radio –de 30" - Cobertura regional- impactos 10 diarios- periodo 10 días 

TELEVISION: 

AL INICIO DE LA OBRA; Mensaje - tv- de 30" --- Cobertura regional - impactos 10 diarios- periodo 10 días 

A MITAD DE LA OBRA, INFORMAR DE AVANCE; Mensaje - TV -de 30" – Cobertura regional- impactos 10 diarios- periodo 10 días 

AL FINAL DE LA OBRA Mensaje - TV –de 30" - Cobertura regional- impactos 10 diarios- periodo 10 días 

PRENSA ESCRITA: 

Prensa escrita- Medio con Cobertura Estatal: 

Inicio de Obra,- 10 Inserciones de ½  plana 

Durante la ejecución de la obra.- 15 inserciones de ½  plana 

Al Final.-10 Inserciones de ½ plana 

Todas las intervenciones tanto en electrónicos como escritos, Estas estarán sujetas a la exclusiva aprobación de la Dirección General del Centro SCT y/o Comunicación Social en cuanto a Imagen, contenido y oportunidad de publicación.

Es importante mencionar que los licitantes deberán considerar dentro de sus indirectos los gastos que estos generen.

EP 005-G.06

LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

El Contratista queda obligado a colocar  seis (4) letreros en cada lugar que se le indiquen, un "letrero informativo de la obra" de dos cuarenta y cuatro (2.44) por cuatro ochenta y ocho (4.88) metros con la leyenda que oportunamente se le proporcione. Cada letrero se formará con un bastidor de tubo de acero estructural A-36 de 3” de diámetro. e = 11 milímetros. cédula 80, la aplicación de la leyenda se hará sobre lona para exteriores con garantía de 18 meses, sujetándola con remaches en su contorno, reforzándose con un respaldo de lámina del N° (18) y utilizando pintura para exteriores con protección UV, y una película antigrafitti. 

Así mismo al concluir la obra deberá entregar dos stickers (calcomanías en papel tipo prismatico) con las dimensiones y leyendas siguientes: Dimensiones: 150 X 50 cm.; Leyenda: TRAMO CONCLUIDO.

La elaboración y colocación de estos seis (6) letreros y las dos calcomanías serán por cuenta del Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de obra.

EP 001.

EXTRACCIÓN Y RETIRO DE ÁRBOLES.
EJECUCIÓN.- la extracción  y retiro de árboles se hará donde lo marca el proyecto y/o lo indique la Secretaría. Para ello, previamente se establecerán en campo los árboles autorizados por las dependencias competentes para su derribo; procediendo con cada uno de ellos a la tala, roza, desenraice, limpieza y depósito del árbol en el lugar indicado por la Secretaría.

MEDICIÓN.- La medición se hará tomando como base las piezas indicadas por la Secretaría y autorizadas para su derribo. Se tomará como unidad la pieza extraída y depositada.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, cualquiera que sea la clasificación del tipo y dimensión del árbol,  se hará al precio fijado en el contrato para la pieza extraída y depositada. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda a: todos los trabajos necesarios para ejecutar las operaciones de tala, roza, desenraice y retiro de la raíz, limpieza de la zona donde se extrajo, carga, acarreo al lugar de depósito que será la presidencia municipal de Uruapan, descarga y acomodo de las piezas; así como los acarreos locales y de los vehículos en las maniobras durante las cargas y descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR CTR.CAR.1.01

EP 1.01.001/06.-   DESMONTE

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.01.001/00.

MEDICION.- La medición se hará tomando en cuenta la superficie desmontada dentro de los ceros de construcción de acuerdo a las secciones de construcción indicadas en el proyecto, tomando como unidad la hectárea.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, cualquiera que sea la clasificación del tipo y dimensión del árbol,  se hará al precio fijado en el contrato para la superficie desmontada. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda a: todos los trabajos necesarios para ejecutar las operaciones de tala, roza, desenraíce, limpieza de la zona donde se extrajo, carga, acarreo al lugar de depósito autorizado por la Secretaría, descarga y acomodo de las piezas; así como los acarreos locales y de los vehículos en las maniobras durante las cargas y descargas.

EP 046-E.01.-
PLANTACION DE ESPECIES VEGETALES. ÁRBOLES O ARBUSTOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCION.- La plantación de especies vegetales se ejecutara en el lugar, con los materiales y procedimientos fijados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaria. En términos generales, la plantación de árboles en zonas adyacentes al camino se limitara únicamente a aquellos puntos que, por su topografía o lejanía, no representen peligro al tránsito.

La superficie a reforestar será de 5 Ha como medida de compensación y mitigación del impacto ambiental. Las áreas donde se ejecutara el Programa de reforestación, serán la superficie del derecho de vía de la SCT y áreas establecidas como zonas de restauración  o parques estatales cercanos a la zona del proyecto, en terreno de la A.P.I., C.N.A., SRIA. DE MARINA y GOB. DEL Edo. de Michoacán. Estas zonas serán aprobadas por la COFOM y el lugar y áreas precisas serán indicadas por la Secretaria (SCT). El número de árboles que se plantaran serán 1,000 de una altura igual o mayor a 1.50m.
La plantación deberá programarse y ejecutarse en los cuatro primeros meses de la duración de la obra, antes del estiaje, con el objeto de identificar indicadores de seguimiento que serán empleados para medir la eficiencia y eficacia de esta medida compensatoria considerando, entre otros, los porcentajes de sobrevivencia de los individuos plantados, el patrón sucesional de especies que se registre en las áreas reforestadas (estratos herbáceo y arbustivo), presencia de especies de fauna indicadoras de la calidad ambiental o del proceso sucesional, no manejar hileras monoespecificas. Este seguimiento lo realizara el personal encargado de verificar y asegurar el cumplimiento de las condicionantes de la Manifestación de Impacto Ambiental, con cargo al contratista, y en coordinación con la PROFEPA.

MEDICION.- El proyecto y/o la Secretaria fijara en cada caso, de acuerdo con la especie vegetal de que se trate, el tiempo mínimo que deberá transcurrir para verificar su establecimiento y efectuar la medición. Solamente se medirán especies vegetales ya establecidas.

BASE DE PAGO.- La plantación de árboles o arbustos se pagara al precio fijado en el contrato para cada tipo y tamaño de planta. Estos precios unitarios  incluyen lo que corresponda por: excavación de la cepa y formación del cajete; valor de adquisición de la planta; extracción, cargas, transportes y descargas; almacenamientos; aniego de la cepa; colocación de la planta en la cepa; fertilizantes; insecticidas y fungicidas; riego; protección y defensa; cercado para delimitación del área reforestada, conservación hasta su establecimiento; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas.
EP 003-E.01.-
PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

En la preparación de los análisis detallados de precios unitarios correspondientes a excavaciones por unidad de obra terminada, el proponente deberá proceder conforme a los lineamientos que en términos generales se indican a continuación:

C o n c e p t o s
Excavación de escalones, de cortes y adicionales abajo de la subrasante, de ampliación de cortes, de abatimiento de taludes, de rebajes de la corona de cortes y/o de terraplenes existentes, y los resultantes de abrir cajas para desplante de terraplenes, de remoción de derrumbes y de construcción de bermas, por unidad de obra terminada, sin clasificar el material, se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue:

1.-
Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de terraplenes; y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A).

b)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B).

c)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C).

d)
En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de los cortes (TERRAPLENES).

e)
Con los costos obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

f)  En la extracción del material tipo C no se permitirá el uso de explosivos, debiendo considerar la extracción con medios mecánicos debido a que  la obra se encuentra en una zona suburbana, además se tiene en operación el tramo de esta obra y no debe de detenerse el transito que utiliza esta vía.

2.-
Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, lo precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A).

b)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B).

c)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C).

d)
En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que proponga la empresa, incluyendo en su caso, su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

e)
Con los costos ya obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación promedio que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

f)
En la extracción del material tipo C deberá de considerar el uso de explosivos, por lo anterior el Contratista debe de obtener los permisos para su adquisición, traslado, manejo, almacenamiento y utilización, conforme a los requerimientos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Se hace notar que el proponente al considerar la clasificación promedio para todo el tramo objeto de la licitación a que se refieren los párrafos e) anteriores, deberá tomar en cuenta lo señalado en la fracción 8 del párrafo d) del inciso 1.01.01.002-B.19 del Libro I de Generalidades y Terminología.

ESPECIFICACION PARTICULAR CTR-CAR-1-01-007/00
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS.
EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N-CTR-CAR-1-01-007/00.

MEDICION.- La medición se hará tomando en cuenta la  excavación para alojar la alcantarilla  de acuerdo con las secciones y niveles establecidos en el proyecto y/o aprobados por la Secretaría, tomando como unidad el metro cúbico.

BASE DE PAGO.- El pago será por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de la sección excavada. La excavación se hará dejando una holgura de cincuenta (50) centímetros a cada lado de la alcantarilla, para permitir la compactación del material de relleno. Las paredes de la excavación se harán tan verticales como el terreno lo permita. Este precio unitario incluyen lo que corresponda a: todos los trabajos necesarios para ejecutar las operaciones de excavación, acarreo en vehículos con cajas cerradas y protegidos con lonas  que impidan la contaminación del entorno  o que se derramen, acomodo del material producto de la excavación, deposito en el lugar que lo indique el proyecto y/o autorice  la Secretaría, y en general todo el equipo y herramienta necesario para la correcta ejecución de este concepto.

ESPECIFICACION PARTICULAR N.CTR.CAR.1.01

EP 1.01.009/00.T.03      CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES UTILIZANDO MATERIALES PROCEDENTES DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en las normas N.CTR.CAR.1.01.009/00 y N.CTR.CAR.1.01.013/00.

MEDICION.- Se hará mediante el seccionamiento  y siguiendo el método de promedio de áreas extremas. La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico de terraplén terminado (compacto), compactado al grado que indique el proyecto y/o que ordene la Secretaría, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la misma. El resultado se redondeará a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; disgregado y marreo del material; pepena y eliminación de las partículas de tamaños mayores al máximo establecido en el proyecto o aprobado por la secretaria, cuando el material se utilice para la capa subyacente o subrasante; separación y recolección de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos locales necesarios para los materiales aprovechables así como los desperdicios y la formación de los almacenamientos; regalías de los bancos y pagos de derechos, indemnizaciones y permisos para su explotación; cargas del material en los almacenamientos al equipo de transporte y descarga en el lugar de tendido; acarreo del material al lugar de su utilización; acarreo del material desperdiciado al banco de desperdicios y la formación de este; permisos de explotación de bancos de agua; extracción, carga, acarreo al lugar de utilización, aplicación e incorporación del agua; preparación de la superficie de desplante, incluyendo el relleno de huecos y la compactación del terreno natural o el despalmado; en su caso, operaciones para quitar el agua excedente al contenido de agua de compactación establecido en el proyecto o aprobado por la secretaria; operaciones de tendido, conformación y compactación al grado fijado en el proyecto o aprobado por la secretaria; afinamiento para dar el acabado superficial; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de los materiales, durante las cargas y las descargas; la conservación del terraplén hasta que sea recibido por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 009-B 
POZOS DE VISITA PARA SUBDRENES.

EJECUCIÓN.- Los pozos de visita para subdrenes, cuya profundidad promedio será de uno punto sesenta (1.60) metros aproximadamente, deberán tener las dimensiones y características señaladas en el proyecto. En su construcción deberá procederse conforme a lo indicado en dicho proyecto y/o a lo ordenado por la Secretaría.

MEDICIÓN.- La medición se hará considerando como unidad la pieza de pozo de visita terminado. 

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el pozo de visita construido conforme a lo señalado en el proyecto: este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de obtención o adquisición de todos los materiales necesarios, tabique, grava, arena, cemento, agua. acero de refuerzo, etc.: acarreos; almacenamiento; transportes; cargas y descargas: excavaciones; andamios; obras auxiliares; mano de obra y todas las operaciones necesarias para la construcción de los muros de tabique rojo, el concreto con las resistencias especificadas; morteros, aplanados, corte, doblado y colocación del acero y construcción del brocal y de la tapa: acabados: los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas, y en general todo lo necesario para la correcta construcción conforme al proyecto.

EP 1.01.011/00.T.06.-   RELLENO DE EXCAVACIONES, UTILIZANDO MATERIAL PROCEDENTE  DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en las normas N.CTR.CAR.1.01.011/00 y N.CTR.CAR.1.01.013/00.

MEDICION.- Se hará mediante el seccionamiento  y siguiendo el método de promedio de áreas extremas, para el metro cúbico de relleno terminado con aproximación a un décimo (0.1), de acuerdo con la sección teórica de proyecto. Al termino de la obra se harán los ajustes necesarios para pagar los volúmenes considerados en proyecto con las modificaciones aprobadas por la Secretaria

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; disgregado; separación y recolección de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos así como los desperdicios y conformación de los almacenamientos; regalías de los bancos y pago de derechos y permisos para su explotación; permisos de explotación de bancos de agua; extracción, carga, acarreo al lugar de utilización, aplicación e incorporación del agua; cargas del material en los almacenamientos al equipo de transporte y descarga en el lugar de utilización; acarreo del material aprovechable al lugar de su utilización y acarreos del material desperdiciado 

al banco de depósito y la formación del mismo; colocación y compactación del relleno al grado fijado en el proyecto o aprobado por la secretaria; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; la conservación del relleno hasta que haya sido recibido por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 1.04.001/03.P.01
REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS.
EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.001/03.

MEDICION.- Se hará conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.001/03.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de revestimiento terminado según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista incluyendo las regalías y permisos para su explotación; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total; en su caso, escarificación, disgregado, marreo y secado del material; separación y recolección de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos así como de los desperdicios y formación de los almacenamientos; instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas; acarreos de los materiales al lugar de utilización; obtención o valor de adquisición de los productos para la modificación de los materiales para revestimiento, así como, en su caso, del cloruro de calcio para la estabilización; carga de todos los productos al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, movimientos, descarga y cargo por almacenamiento; permisos de explotación de bancos de agua; extracción, carga, acarreo al lugar de utilización, aplicación e incorporación del agua para la compactación y, en su caso, aplicación del riego de agua sobre la superficie del revestimiento por estabilizar; cargas en los almacenamientos de los materiales y productos al equipo de transporte y descarga en el lugar de utilización; operaciones de mezclado y modificación de los materiales para el revestimiento, tendido y, en su caso, compactación con compactadores al grado fijado en el proyecto o aprobado por la secretaria; afinamiento para dar el acabado superficial; operaciones de extendido del cloruro de calcio sobre la superficie del revestimiento por estabilizar; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales y productos durante las cargas y las descargas; la conservación del revestimiento estabilizado o sin estabilización, hasta que sea recibido por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 1.04.002/03.P.02   
SUBBASES Y BASES, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS. 
EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.002/03.

MEDICION.- Se hará conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.002/03.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de subbase o base terminada según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos  que elija el contratista incluyendo regalías y permisos para su explotación; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total; disgregado; separación y recolección de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos así como de los desperdicios y formación de los almacenamientos; instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas; acarreos de los materiales al lugar de su utilización; permisos de explotación de bancos de agua; extracción, carga, acarreo al lugar de utilización, aplicación e incorporación del agua; cargas en los almacenamientos de los materiales al equipo de transporte y descargas en el lugar de utilización; operaciones de mezclado, tendido y compactación al grado fijado en el proyecto o aprobado por la secretaria; escarificación de la superficie compactada para recibir una nueva capa; afinamiento para dar el acabado superficial; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; la conservación de la subbase o base hasta que sea recibida por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 1.04.004/00.P.04       MATERIALES ASFÁLTICOS EN RIEGOS DE IMPREGNACIÓN
EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.004/00.

MEDICION.- Se hará tomando como unidad el litro de material asfáltico, de acuerdo a la dosificación del material asfáltico establecida en el proyecto o aprobada por la secretaria, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el litro de material asfáltico aplicado en riego de impregnación, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción del material asfáltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino,  carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se aplicara el riego; protección de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas con el material asfáltico y para evitar traslapes excesivos; cargas en el depósito del material del material asfáltico al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilización; aplicaciones del material asfáltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.

EP 1.04.006/06.P.05    CARPETAS ASFÁLTICAS, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA   INCLUYENDO ACARREOS Y SIN INCLUIR EL CEMENTO ASFÁLTICO.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/06.

MEDICION.- Se hará conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/06.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta terminada, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista incluyendo regalías y permisos para su explotación; extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total; lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales; cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; formación de los almacenamientos y clasificación de los materiales pétreos separándolos por tamaños; instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas; secado del material pétreo; dosificación, calentamiento y mezclado de los materiales pétreos, asfálticos y aditivos; barrido y limpieza de la superficie sobre la que se construirá la carpeta; aplicación del riego de liga según lo indicado en la norma N.CTR.CAR.1.04.005, Riegos de liga; cargas en la planta de la mezcla asfáltica al equipo de transporte y acarreo al lugar de tendido; tendido y compactación de la mezcla asfáltica; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; conservación de la carpeta asfáltica hasta que sea recibida por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 074-E.09. – 
BASE ASFALTICA COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %).

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/06.

MEDICION.- Se hará conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/06.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de base asfáltica compactada. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea la clasificación; instalaciones de las plantas necesarias y desmantelamientos de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración parcial o total; lavado; cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos y de los desperdicios de ellos, así como  elaboración del concreto asfáltico; formación de los almacenamientos; secado del material pétreo ; Acarreos de la planta al lugar de su colocación ; barrido de la base impregnada; tendido; compactación al grado fijado; chaflanes en las orillas de la carpeta y acabado con rodillo liso, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

EP 1.04.006/06.P.06       CEMENTOS ASFÁLTICOS PARA MEZCLAS EN CALIENTE.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/06.

MEDICION.- Se hará tomando como unidad el kilogramo de material asfáltico, de acuerdo a la dosificación del material asfáltico establecida en el proyecto o aprobada por la secretaria, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el kilogramo de cemento asfáltico, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción de los materiales asfálticos para la carpeta,  limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. Si durante la ejecución de la obra y por variación en los costos de los materiales, mano de obra y equipo correspondiente, a juicio de la Secretaría procede ajuste en los precios unitarios respectivos, este se realizará conforme a lo estipulado en el contrato, aplicando los relativos de asfaltos que emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, durante la vigencia del contrato.

EP 1.04.006/06.P.07         ADITIVOS PARA MEZCLAS EN CALIENTE.

EJECUCION.- Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/06.

MEDICION.- Se hará tomando como unidad el litro de aditivo para mezcla asfáltica, de acuerdo a la dosificación establecida en el proyecto o aprobada por la secretaria, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el litro de aditivo, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción de los aditivos para la mezcla asfáltica, limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

EP 044-E.01a DEFENSA METÁLICA DE LAMINA GALVANIZADA INCLUYENDO SUS                                                   ACCESORIOS, DE TRES (3) CRESTAS, SENCILLA POR UNIDAD DE                                            OBRA TERMINADA.
Especificaciones generales

Regirán las normas para construcción e instalación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo particular lo que corresponda del Manual de Dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras, capitulo v.

Especificaciones complementarias

E.C.1

DEFENSAS:
El material utilizado para la fabricación de la defensa será cal. 12 (2.57 mm), con un desarrollo antes del formado de 48.1 cm. y una corrugación de 193.8 mm. de paso por 82.6 mm. de profundidad. El largo total de la pieza será de 412.8 cm. ó 793.8 cm y un largo efectivo de 381 cm. o 762 cm. Se cumplirá con la norma AASTHO M-180 Clase A tipo 1. (ver fig. 1 y 2)

E.C.2

POSTE:
Los postes para la sujeción de la defensa será de acero sección IPR ó sección viga de 6" x 4", con una longitud total de 150 cm. ( ver fig. 4)

E.C.3

SEPARADOR:
Será de acero calibre 12 con un perfil tipo U con nervaduras de refuerzo de 76 x 50  x 340 mm. (ver fig. 5)

E.C.4

TERMINAL:
Será de acero calibre 12 con una longitud total de 72.4 cm y con una longitud efectiva de 56.5 cm. (ver fig. 3) 

E.C.5

TORNILLERIA:
Se usará tornillos de 5/8" x 1 1/2" de acero según norma ASTM A-307, conforme a la norma NMX-H-118 y deben galvanizarse en caliente de acuerdo a norma NMX-H-4.

E.C.6

REFLEJANTE:
Será de forma trapezoidal usando lámina galvanizada cal. 16 y película reflejante  tipo Scotchlite ó  similar alta intensidad.

E.C.7

ACABADOS:
Todas las piezas a excepción de los tornillos serán galvanizados por inmersión en caliente según norma ASTM- 123, los tornillos serán galvanizados electroliticos.

TABLA 1

	ESPESOR DE LAMINA

	
	CLASE A
	CLASE B

	TIPO
	ESPESOR
	TOLERANCIA
	ESPESOR
	TOLERANCIA

	
	PLG
	MM
	PLG
	MM
	PLG
	MM
	PLG
	MM

	1
	0.108
	2.74
	0.009
	0.23
	0.138
	3.51
	0.010
	0.025

	2
	0.111
	2.82
	0.009
	0.23
	0.141
	3.58
	0.010
	0.025

	3
	0.105
	2.67
	0.009
	0.23
	0.135
	3.43
	0.010
	0.025

	4
	0.105
	2.67
	0.009
	0.23
	0.135
	3.43
	0.010
	0.025


· LA TOLERANCIA PARA ESPESORES MAYORES NO SE LIMITA

TABLA 2

	PESO DEL RECUBRIMIETO

	
	LIMITE MINIMO
	LIMITE MINIMO

	TIPO
	PRUEBA SIMPLE
	PRUEBA TRIPLE

	
	OZ/PIE2
	G/M2
	OZ/PIE2
	G/M2

	1
	1.80
	550
	2.00
	610

	2
	3.60
	1100
	4.00
	1220

	
	
	
	
	


EJECUCION.- Las defensas metálicas deberán ser de las características señaladas en el proyecto y colocadas según lo indicado en los planos respectivos.

MEDICION.- La medición de las defensas colocadas conforme al proyecto y/o a lo ordenado por la Secretaría, se hará tomando como unidad el metro. La longitud se determinará midiendo el desarrollo total de la defensa metálica entre sus remates extremos.

BASE DE PAGO.- EL pago por unidad de obra terminada se hará el precio fijado en el contrato por el metro de defensa colocada; este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: valor de fabricación o adquisición de las defensas y de todos los accesorios necesarios; cargas, descargas, transportes de las mismas hasta el lugar de la obra; almacenamiento; herrajes; mermas y desperdicios; colocación; montaje; limpieza y en general todo lo que sea necesario para la correcta ejecución.
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FIGURA 6.- Terminales para vigas acanaladas de dos y de tres crestas
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EP.044-E.03
CERCADO CON POSTES DE CONCRETO Y CUATRO (4) LINEAS DEALAMBRE DE PUAS.

EJECUCION.- La cerca de alambre de púas, estará formada con postes de concreto de f’c=150 kg/cm2, de quince (15) por quince (15) centímetros de sección transversal y ciento ochenta (180) centímetros de longitud total, de los cuales (40) centímetros quedarán empotrados en el terreno. El armado de los postes consistirá de cuatro (4) varillas lisas longitudinales de seis punto tres (6.3) milímetros (1/4") y anillos con varillas del mismo diámetro colocados a cuarenta (40) centímetros centro a centro.

La separación entre poste y poste será de cuatro (4) metros y entre ellos se tenderán cuatro (4) líneas de alambre de púas de dos (2) hilos del número doce (12) con galvanizado especial, sujetas a los postes mediante alambre del número doce (12) con galvanizado especial para prevenir su corrosión.

MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad el metro de cercado de alambre de púas colocado conforme a lo ordenado por la Secretaría, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de cercado de alambre de púas, se hará al precio fijado en el contrato para el metro; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales; adquisición o fabricación de los postes de concreto, incluyendo las piezas de contra-venteo necesarias en las esquinas para dar a los postes mayor rigidez; cargas; transportes hasta el lugar de colocación; descargas; almacenamientos; perforación de agujeros o excavaciones para la colocación de los postes; equipo y materiales para su colocación; estirado y sujeción del alambre a los postes; rellenos; retenidas; desperdicios; los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y las descargas, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.
EP 013.
REUBICACIÓN Y/O RETIRO DE SEÑALAMIENTO EXISTENTE.
EJECUCIÓN.- El señalamiento vertical existente que  marque el proyecto y/o lo indique la Secretaría, se retirará, para su posterior colocación y/o almacenaje en el lugar fijado en el proyecto y/o ordenado por la Secretaría.

MEDICIÓN.- La medición se efectuará ubicando la señal reubicada o almacenada; tomando como base las piezas fijadas en el proyecto y/o ordenados por la Secretaria. Se considerará como unidad la pieza reubicada o almacenada.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará el precio fijado en el contrato para la pieza reubicada o almacenada; este precio unitario incluye lo que corresponda por: los trabajos necesarios para el retiro de la señal existente, limpieza del lugar donde se retiro; carga, acarreo al lugar donde se colocara nuevamente o al almacén indicado por la Secretaría, descarga; todos los trabajos y material necesario para la colocación; o acomodo en el almacén; y los tiempos de los vehículos empleados en las maniobras, durante las cargas y descargas.
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