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	E.P. 33
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ESPECIFICACION PARTICULAR  

EP.-G-01.- 
OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS   LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, P. U. O. T.                           

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados  y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices. 

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el primer párrafo, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, será causa de descalificación de la proposición, no presentar  dichos análisis debidamente integrados.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-G-02.-  
DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACION Y SUS APENDICES, P. U. O. T.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios unitarios correspondientes a los trabajos objeto de la licitación, deberá tomar en cuenta todos los requisitos y condiciones que puedan incidir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices son de carácter informativo, en el entendido que la localización o ubicación de bancos de material, tanto de terracerías como de pavimentación, su  clasificación,  abundamiento, capacidad, disposición de los  estratos y demás características, quedan bajo la estricta responsabilidad del proponente analizar con detalle la calidad de todos los bancos de material por utilizar y sus posibles mezclas, así como   juzgar  todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad  a como la consideró el proponente por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-G-03.-     BANCOS DE MATERIALES Y DE  DEPÓSITO DE DESPERDICIOS, P.U.O.T. 
Al formular la proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construcción de las terracerías y pavimentos,  elegidos por el Licitante y apruebe la Dependencia, así como los bancos de depósito para los materiales de  desperdicio, correrán por cuenta del contratista: Convenio de explotación; las regalías; otros cargos; indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación y utilización incluyendo lo correspondiente a estudios de impacto ambiental y su autorización por la Autoridad respectiva, permisos por su uso de explosivos, los desperdicios de/o en los bancos de materiales o de depósito, deberá  considerarse que se les dará tratamiento de extendido con la pendiente necesaria para evitar problemas de drenaje de las aguas pluviales, ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósito y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-G-04.-                 LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA, P. U. O. T.                           
                                   (SEÑAL DIAGRAMATICA).

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos (2) lugares que se le indiquen, una señal diagramática de doscientos cuarenta y cuatro (244) centímetros por cuatrocientos ochenta y ocho (488) centímetros con las características y leyenda que oportunamente se le proporcionará, construidos con las dimensiones, materiales y características que se indican en el croquis. 

La elaboración de estas dos (2) señales será por cuenta del Contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.
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En caso de que la dependencia requiera este tipo de señalamiento en cantidades adicionales, deberá presentar su análisis de precio unitario, conforme a lo siguiente:

EJECUCION.- 

Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en las normas N.CTR.CAR.1.07.005/00.

MEDICION.- 

Esta se hará tomando como unidad la pieza debidamente colocada sobre la superficie de construcción. Y a lo establecido al respecto en las norma N.CTR.CAR. 1.07.005/00.

BASE DE PAGO.- NO APLICA
ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-G-05.-  
RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA, P.U.O.T. 
El contratista será el único responsable de los trabajos de construcción en la ejecución de la obra, cuando ésta no se haya realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría ordenará su reparación inmediata, lo que hará el Contratista por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

Durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendrá un Laboratorio de Control de Calidad, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada de acuerdo con lo que corresponda a lo indicado en las bases de licitación correspondientes. El contratista al que le sea otorgada la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma, deberá comunicar a esta Secretaría además de la certificación, el Curriculum Vitae de la Empresa y del personal  que pretenda emplear para el control mencionado anteriormente, con el objeto de que la misma determine si tiene la capacidad necesaria para ello; en caso contrario deberán proponer a otra que sea calificada positivamente; sin que esto implique que representará soporte para solicitar algún pago adicional.

En el caso que determine llevar el control anterior con elementos propios, deberá presentar la relación y el organigrama del personal por emplear y experiencia del mismo, a fin de que sea calificado por la Dependencia.

Para el control de calidad de la obra (Unidad de Control de Calidad), deberá cumplir con la Norma N-CAL-1-01-/05.- Ejecución del Control de Calidad Durante la Construcción y Conservación, del Libro Control y Aseguramiento de Calidad, la cual deberá entregar firmada, como constancia de conocimiento y aceptación, en el Documento 10 de la Propuesta Técnica.
En la calidad de los materiales que sean utilizados en terracerías, estructuras, obras de drenaje y pavimentos, también se deberán tomar en cuenta los requisitos que se establecen en el Libro Características de los Materiales de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP.-G-06.-
PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, P. U. O. T.                           

EJECUCIÓN: Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá prever lo necesario para cumplir con las actividades que a título enunciativo no limitativo se mencionan a continuación:

a)
Previo a la instalación y operación de las plantas de triturados de materiales para elaborar la mezcla asfáltica en caliente, deberá contar con los estudios correspondientes y obtener el permiso que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, así como el correspondiente al cambio de uso del suelo emitido por la Secretaría de Desarrollo Social, documentos que deberá presentar con antelación al desarrollo de dichas actividades. 

b)
Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General de Equilibrio Ecológico  y  Protección al Ambiente”; a los Reglamentos y a las Normas Técnicas Ecológicas, expedidas por SEMARNAT, en especial en cuanto a la emisión a la atmósfera de gases y partículas  sólidas y de trituración; se instalarán los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.

c)
Realizar las acciones necesarias para que se propicie  la regeneración de la vegetación, una vez concluida la extracción de los materiales en los bancos explotados.

d)
Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales,  en caso de que se descubran vestigios arqueológicos, históricos o artísticos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

e)
Implementar un programa de seguridad para el manejo de sustancias y combustibles  en plantas y talleres, atendiendo la Normativa correspondiente.

f) Colocar un firme de concreto para evitar la contaminación del suelo por derrames accidentales de aceites, combustibles y/o lubricantes.

g)
Implementar mediante una Empresa especializada, programa de higiene y manejo de residuos:

-
Colocando lonas a los vehículos de transporte de materiales

-
Colocando sanitarios portátiles para uso del personal de trabajo, disposición final de líquidos y sólidos y su mantenimiento.

-
Manejo en depósitos adecuados, los residuos de grasas, aceites y lubricantes, filtros y estopas y su destino final.

En  todos los casos antes citados, “El Contratista” será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Secretaria o a terceras personas, con motivo de la ejecución  de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Secretaria y por violaciones a las Leyes y Reglamentos en vigor.

MEDICIÓN:
NO APLICA

BASE DE PAGO: El costo correspondiente a estas Medidas de protección deberá considerarse dentro de los Costos Indirectos de la Obra. 

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-G-07.-  
PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES, P. U. O. T.                           
En la preparación de los análisis detallados de precios unitarios correspondientes a excavaciones por unidad de obra terminada el proponente deberá proceder conforme a los lineamientos que en términos generales se indican a continuación:

C o n c e p t o s.

De cortes y adicionales abajo de la subrasante, excavación de escalones de ampliación de cortes, de abatimiento de taludes, de rebajes de la corona de cortes y/o de terraplenes existentes y los resultantes de abrir cajas para desplante de terraplenes, canales de entrada y salida, de remoción de derrumbes y de construcción de bermas, por unidad de obra terminada sin clasificar el material, se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue.

1.- Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, los precios unitarios incluyen lo que corresponda  por extracción, remoción, carga del material  excavado, acarreo libre así como el necesario hasta el lugar de su utilización, descarga del material para la formación de terraplenes y  afinamiento de los cortes o de la excavación.

2.-  Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, los precios unitarios incluyen lo que  corresponda  por extracción, remoción, carga del material excavado, acarreo libre así como el necesario al sitio que elija el proponente, descarga del material en la forma que indique la Secretaría, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios – Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a) Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00  (material A)

b) Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00  (material B)

c) Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100  (material C)

d) En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción, carga del material excavado, acarreo libre así como el necesario hasta el depósito a desperdicio que elija la contratista, descarga del material  en la forma que indique la Secretaría, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio y  afinamiento de los cortes o de la excavación.

e) Con los costos ya obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación promedio que considere el proponente para la obra objeto de la licitación.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-G-08.- 
DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE OBRA, P. U. O. T.                           
Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación, el Contratista estará obligado a construir y conservar transitables según la intensidad del tránsito todo el tiempo requerido, tanto las desviaciones; las transiciones de carriles de circulación, como los caminos de acceso adecuados  para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de los materiales destinados a su construcción, para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización: así como a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras edición 1986), en la inteligencia de que no se le autorizara la ejecución de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a satisfacción de la Dependencia, las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho capítulo, además de los croquis y  relaciones anexas, adicionalmente a lo anterior, se deberá considerar que todo el señalamiento de protección de obras y desviaciones, tendrá instalación eléctrica (plantas de generación de energía eléctrica portátil y focos para alumbrar los conos), para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos, ya que no se permitirá la colocación de mechones, piedras, etc.

La construcción y conservación de las desviaciones, las transiciones de carriles de circulación y caminos de acceso, así  como la adquisición,  elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y por lo tanto,  su costo deberá considerarlo en los costos indirectos de los análisis de precios unitarios de los diversos conceptos de trabajo. 

El proponente habrá de tener presente que los trabajos se efectuarán sobre un camino en operación y por lo tanto, deberá tomar en cuenta al formular su proposición todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones  (de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Fibra Óptica, Red de agua Potable, Drenaje, Desviaciones de Transito, Trabajo por “Alas” o Franja, etc.), como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construcción, etc., ya que no se aceptará reclamación alguna del Contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposición, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarán los trabajos; o por la necesidad de efectuar voladuras en cortes con el uso controlado de explosivos para evitar daños a terceros.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR
E.P. 11
   CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C = 250 KG/CM² EN LOSA DE RODAMIENTO  P.U.O.T
EJECUCIÓN:
La losa de rodamiento de concreto de f’c=250 kg/cm2 se construirán de acuerdo con lo que fije el proyecto y/o ordene la Dependencia; sujetándose a lo estipulado en la Norma N.CTR.CAR.1.02.003/04 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT). Incluyendo texturizado en la superficie como lo indica la norma N.CTR.CAR.1.04.009/06 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).  
MEDICIÓN:
La losa de rodamiento de concreto de f’c=250 kg/cm2 sobre puente, por unidad de obra terminada, se medirá tomando como unidad el metro cúbico de concreto hidráulico redondeando al decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda al inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.02.003/04 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).

BASE DE PAGO:
La losa de rodamiento de concreto de f’c=250 kg/cm2 sobre puente, por unidad de obra terminada, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto colado. También deberá atenderse lo que corresponda al inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.02.003/04 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT). Este precio unitario incluye lo que corresponda por: el concreto simple de f’c=250 kg/cm2 sobre puente para losa de rodamiento, considerado bajo el criterio de pago por unidad de obra terminada, cargas, descargas y transportes hasta el lugar de la obra; equipos y mano de obra especializados; tiempos muertos de vehículos y equipos; extendedora tipo gomaco C-450 o similar, puentes para personal, equipo de texturizado, rastras de texturizado, texturizado, membrana de curado, iluminación, turnos nocturnos, mermas y desperdicios y en general cualquier equipo, material y mano de obra que se requieran para la correcta ejecución de la construcción de losa de rodamiento sobre puente.
ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.12  CERCADO DEL DERECHO DE VIA CON POSTES DE   CONCRETO HIDRAULICO Y CUATRO (4) LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS, P.U.O.T.

EJECUCION.-

La cerca de alambres de púas, estará formada con postes de concreto de f'c=150 kg/cm2, de quince (15) por quince (15) centímetros de sección transversal y ciento ochenta (180) centímetros de longitud total, de los cuales (40) centímetros quedarán empotrados y fijados en el terreno con concreto hidráulico de f’c=100 kg./cm2 en todo su perímetro  y profundidad. El armado de los postes consistirá de cuatro (4) varillas lisas longitudinales de seis punto tres (6.3) milímetros (1/4) y anillos con varillas del mismo diámetro colocados a cuarenta (40) centímetros centro a centro.

La separación entre poste y poste será de cuatro (4) metros y entre ellos se tenderán cuatro (4) líneas de alambre de púas de dos (2) hilos del número doce (12) con galvanizado especial, sujetas a los postes mediante alambre del número doce (12) con galvanizado especial para prevenir su corrosión, sujeto y amarrado en las muescas formadas en el poste.

Una vez colocados los postes y antes colocar el alambre, deberán pintarse con pintura vinílica blanca, a razón de cuatro (4) postes por litro de pintura vinílica, diluida al 10 % máximo con agua limpia. 

El alambre de púas deberá quedar colocado en la parte exterior del poste (hacia los terrenos fuera del derecho de vía).

MEDICION.-

La medición se hará considerando como unidad al metro de cercado del derecho de vía con los postes y alambres de púas debidamente colocados, con las modificaciones en más o en menos conforme a lo ordenado por la dependencia, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.-

El pago por unidad de obra terminada de cercado de derecho de vía , se hará al precio fijado en el contrato para el metro; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales (concreto hidráulico, acero, alambre de púas, alambre de amarre, pintura, etc.); adquisición o fabricación de los postes de concreto, incluyendo las piezas de contraventeo necesarias en las esquinas y al inicio y terminación de cada subtramo cercado para dar a los postes mayor rigidez; cargas; transportes hasta el lugar de colocación; descargas; almacenamientos; perforación de agujeros o excavaciones para la colocación de los postes; equipo y materiales para su colocación; colocación con concreto hidráulico de f’c=100 kg./cm2; tensado y sujeción del alambre a los postes; retenidas; desperdicios; pintada de los mismos con pintura vinílica color blanco en toda su longitud, los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y las descargas, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.
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ESPECIFICACION PARTICULAR

E.P. 18.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE DILATACION CON ACCESORIOS, INDICADA EN PROYECTO P.U.O.T.
EJECUCIÓN:
 El suministro y colocación de junta de dilatación con accesorios indicada en el proyecto, se utilizara para absorber dilataciones y conservar estanca la zona entre losa de superestructura y diafragma de caballetes extremos o tramos intermedios de losa de superestructura, la habilitación y colocación será de acuerdo a lo indicado en el proyecto respectivo y conforme a las especificaciones generales de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

MEDICIÓN: 
La unidad de medición será el metro (m).de junta de dilatación tipo I o similar, colocada en su lugar definitivo. 

Para efectos de pago, se cuantificarán las unidades realmente ejecutadas en la obra, de acuerdo al proyecto.

BASE DE PAGO: El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro (m) de junta de dilatación, colocada, conforme a proyecto. Este precio unitario incluye lo que corresponda por adquisición de los materiales, habilitado de los mismos, cargas, transporte, descargas, acarreos, sobreacarreos, cortes y desperdicios, almacenaje, elevación a cualquier altura, colocación de acuerdo al proyecto, y en general todos los materiales y mano de obra necesaria para la habilitación y colocación, en su lugar definitivo, de la junta de dilatación, colocada, conforme a lo indicado en el proyecto.
ESPECIFICACION PARTICULAR

E.P. 19  RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA, PUOT.
EJECUCION.- 

El pintado de raya, signos, letras y cifras en el pavimento, deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25 centímetros por cada lado, a fin de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cual deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo se le adicionará adelgazador. La pintura deberá cumplir con la Norma N-CMT-5.01.001/05. 


La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de treinta y ocho (38) micrones (15 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este caso cuando se aplique el material reflejante (esferas de Vidrio) en una proporción de setecientos (700 ) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos señalados en la cláusula 012-D del Libro 4, Parte 01, Título 04 de las Normas de Calidad de los materiales.


Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran. Se utilizara pintura base agua todo clima de 15 cm de ancho de longitud efectiva con reflejante mezcla microesfera y elemento cerámico.

MEDICION.- 

La medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, para cada ancho ordenado, y cada uno de los signos, letras o cifras indicados en el proyecto y/o señalados por la Secretaría. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos, letras o cifras mal trazados que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda al inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.07.001/00 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).

BASE DE PAGO.- 

El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro de raya pintada de cada uno de los anchos señalados por la Secretaría. Para la base de pago también deberá atenderse lo que corresponda al inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.07.001/00 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT). Este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición, transporte al sitio de almacenamiento, almacenaje, transporte al sitio de aplicación, barrido de la superficie, trazo con marcas, aplicación, mermas, desperdicios y en general todo lo necesario para la aplicación del recubrimiento  con pintura y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP-20.-   SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS, P.U.O.T.
EJECUCION.- Las señales verticales se instalarán en los lugares señalados en el proyecto y/o ordenados por la Secretaría, debiendo apegarse en cuanto a su altura, distancia lateral, posición y ángulo de colocación a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986). El señalamiento vertical bajo será de lámina galvanizada por inmersión en caliente, cal 16 lisa, con ceja perimetral 2.54 cm., troqueladas de un solo golpe, las orejas se harán utilizando lámina galvanizada cal, 14, unidas a la señal mediante punción  mecánica con un mínimo de 5 (cinco) punciones por oreja (no soldadas ni remachadas) y serán de forma trapezoidal con dimensiones  de 2” x 4” x 3/16 con una perforación ovalada al centro de ¾”x 5/8”.Las señales serán en papel reflejante grado diamante  cúbico,    con letras, filete y símbolo recortables en acabado grado diamante cúbico , con excepción  de color negro que será en acabado serigrafico un 15% más ancho en el rasgo en este último caso ( tinta) , empleando exclusivamente la recomendada por el fabricante del papel reflejante. Las señales deberán ser tratadas mediante sistemas automáticos y cámaras de lavado y deberán ir sin pintar  en su parte posterior. A la parte frontal de la señal  se le dará el acabado correspondiente según el tipo de señal.

La tinta a usar en la serigrafía deberá garantizarse por un periodo de 5 (cinco) años  contra decoloración de las tintas, no se permitirá la sustitución de la serigrafía por vinil

  
Los postes sostén serán de PTR de 2” x 2” en calibre 14 y acabado galvanizado por inmersión en caliente para la señales SP y SR  de 71 x 71 cm., las SIG de 56 x 300 cm., SID-8 y SID-11  de 56 x 239 cm., y/o 56 x 300 cm., (una charola) y  OD-5 de 30 X 122 cm. 


Se colocarán postes de PTR de 2.5” x  2.5” x 1/8” de espesor y acabado galvanizado por inmersión en caliente, para todo el señalamiento vertical bajo, no indicado en el párrafo anterior y para los casos de doble charola según norma respectiva.
Las perforación requeridas para la sujeción del señalamiento deberán realizarse previo al acabado galvanizado, lo cual será verificado por la Dependencia.

El señalamiento vertical bajo con medidas de 56 x 239 cm., 56 x 300 cm., y 86 x 300 cm., se colocará en (2 postes)

Los postes de kilometraje continuo y múltiplos estarán compuestos por dos charolas en cada poste.
Los herrajes para la fijación de las señales, tornillos, tuercas, rondanas planas y de presión deberán ser galvanizados de acuerdo a la norma ASTM A-307 y A-325

La cimentación del señalamiento vertical bajo será de 50 cm., como mínimo  y el relleno será  de concreto hidráulico de f’c = 100  kg./ cm2. de 25 cm. de diámetro y 70 cm. de profundidad.

No se permitirá la colocación de señalamiento que presente ralladuras, oxidación, golpes, abolladuras, etc.; debiendo sustituirse dichos elementos a satisfacción de la Secretaria, además el señalamiento deberá cumplir con las normas de características de los materiales N.CMT.5.01.002/05, N.CMT.5.02.002/05, N.CMT.5.03.001/05, y normas N.CTR.CAR.1.07.005/0O, N.CTR.CAR.1.07.006/00 de esta Secretaria.

En la parte posterior de tableros y charolas del señalamiento vertical, en el ángulo inferior derecho se colocara una etiqueta adherible, con la leyenda “Propiedad Federal S.C.T.”  y con los datos generales del fabricante.
Nota adicional 

El licitante deberá presentar el certificado de calidad que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001-2000 en la fabricación del papel reflejante, así como las tintas a emplear en la serigrafía, mismas que deberá anexar en su propuesta técnica; el no hacerlo será motivo de descalificación.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad la pieza de señal del tipo, dimensiones y características ordenadas, por unidad de obra terminada, debidamente colocada en su lugar definitivo, asi como a lo indicado en el inciso H. de la Normas N-CTR-CAR-1-07-005/00  señales verticales bajas  e inciso I.- de la norma N-CTR-CAR-1-07-006/00 señales verticales elevadas de esta Secretaria.
BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para cada señal del tipo y dimensiones ordenados por la Secretaría, ya colocada. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: valor de adquisición o fabricación de las placas y postes; herrajes; protección contra oxidación y acabado estipulados; aplicación de los colores para el fondo, filete, letreros, signos o cifras correspondientes, conforme al tipo de señal y a lo ordenado por la Secretaría; aplicación del material reflejante estipulado; fijación de las placas a los postes; cargas, transportes, descargas y almacenamientos; excavaciones; elaboración del concreto para el cimiento de la resistencia especificada, incluyendo el acero de refuerzo, en su caso; mermas y desperdicios; colocación de las señales en sus lugares definitivos; maniobras; andamios; obra falsa; limpieza; en general todo lo necesario para que la obra quede terminada a satisfacción de la Secretaría, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas, y a todo lo correspondiente al inciso I de de la Normas N-CTR-CAR-1-07-005/00  e    inciso    J.- de la norma N-CTR-CAR-1-07-006/00 de esta Secretaria.
ESPECIFICACION PARTICULAR

EP. 22        
VIALETAS RETROREFLEJANTES CON ADHESIVO A BASE DE RESINA EPOXICA, SIN PERNO, P. U. O. T. 
Las vialetas retroreflejante deberá de ser DH-1 de cuerpo de Policarbonato, con lente  reflejante de Policarbonato, a base de microprismas, libre de metal (sin fondos metalizados), liso y sin protuberancias que puedan inducir opacidad del lente por acumulación de suciedad. Las vialetas se deberá aplicar directamente sobre la superficie del pavimento de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, utilizando un adhesivo a base de  resina epóxica (dos componentes), al colocar la vialeta con el pegamento en la superficie de rodamiento  debe quedar perfectamente limpio para una mejor adherencia de la misma. Se deberá tener cuidado que la vialeta tenga pegamento en toda su base. 
La vialeta deberá cumplir con los coeficientes de reflectividad, indicados en la tabla 1, de la Norma N-CMT-5-04/08.

El licitante deberá entregar integrado a su propuesta técnica-económica, la siguiente documentación en original y/o certificada:

El licitante entregará ficha técnica y certificado de calidad, en original, firmados y sellados por el fabricante. La ficha técnica deberá especificar que la vialeta retroreflejante propuesto cumple con los valores del coeficiente de retroreflectividad indicadas en la norma N-CMT-5-04/08. 

MEDICIÓN.-

La medición de este concepto será tomando como unidad la pieza debidamente instalada, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.-

El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para la pieza debidamente instalada y de la que se entregue el certificado de calidad del fabricante, este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: suministro y/o adquisición de la pieza todos los fletes y acarreos hasta el lugar de utilización; cargas y descargas; almacenamientos; materiales y herramientas para su colocación conforme al proyecto del proveedor y/o lo ordenado por la dependencia los tiempos de los vehículos utilizados durante las cargas y las descargas y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

E.P. 23
PILOTES DE CONCRETO HIDRÁULICO, P.U.O.T.

EJECUCIÓN:
Los pilotes colados en el lugar dentro de una perforación previa en el terreno se construirán de acuerdo con lo que fije el proyecto y/o ordene la Dependencia; sujetándose a lo estipulado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.06.003/01 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).  Incluyendo una perforación previa; para realizarla se utilizaran ademes de lodo bentónico y/o forros metálicos, según sea conveniente.

Deberá de  hacer todas las consideraciones necesarias en el análisis de precio unitario para este concepto ya que se cuenta con presencia de agua y al menos dos apoyos se localizan sobre el cauce del rio Bravo , así mismo teniendo en cuenta que el desplante está considerado a base de pilotes

MEDICIÓN:

Los pilotes colados en el lugar dentro de una perforación previa en el terreno, por unidad de obra terminada, se medirá tomando como unidad el metro cúbico de concreto hidráulico redondeando al decimal. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda al inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.06.003/01 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).

BASE DE PAGO:

Los pilotes colados en el lugar dentro de una perforación previa en el terreno, por unidad de obra terminada, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto colado. Para la base de pago también deberá atenderse lo que corresponda al inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.06.003/01 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT). Este precio unitario incluye lo que corresponda por: el concreto simple y el acero de refuerzo, considerados bajo el criterio de pago por unidad de obra terminada, la perforación previa que incluye la adquisición y preparación de los materiales para los ademes; cargas, descargas y transportes hasta el lugar de la obra; equipos y mano de obra especializados; tiempos muertos de vehículos y equipos; perforaciones previas, hasta las profundidades de proyecto; ademado con bentonita y/o forros metálicos considerando que los ademes para los 15 pilotes correspondientes a los apoyos 18, 19 y 20 quedaran perdidos en la perforación; obras auxiliares de acuerdo al procedimiento constructivo considerado por la contratista para la ejecución de los pilotes que se ubicaran en la orilla y sobre el cauce del rio Bravo, incluyendo material; bombeo del agua en caso de niveles freáticos existentes a la altura o nivel que se presenten; mermas y desperdicios y en general cualquier equipo, material y mano de obra que se requieran para la correcta ejecución de la construcción de los pilotes de cimentación.

ESPECIFICACION PARTICULAR CTR.CAR.1.02

EP. 24 CONCRETOS HIDRÁULICOS Y CICLÓPEOS UTILIZADOS EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE, ADQUIRIDOS O FABRICADOS DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, P.U.O.T.                           
 EJECUCION.-
Se efectuara conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.02.003/04.

MEDICION.-

El concreto hidráulico y ciclópeo según su tipo y resistencia utilizada en estructuras y obras de drenaje, se medirá de acuerdo al volumen que fije el proyecto, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría, tomando como unidad el metro cúbico de concreto terminado, con aproximación a un décimo.

BASE DE PAGO.-

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico de concreto hidráulico y ciclópeo terminado según su tipo y resistencia; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición del concreto hidráulico premezclado; valor de adquisición del cemento del tipo indicado en el proyecto, el agua y los aditivos o fibras que en su caso se requieran, así como del material para las juntas, el curado y demás materiales necesarios para el colado del elemento estructural; en su caso, valor de adquisición de los agregados pétreos y piedra para el concreto ciclópeo; en su caso, desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista incluyendo regalías y permisos de explotación, extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones, cribados y desperdicios de los cribados, trituración parcial o total, lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales, cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; formación de los almacenamientos; instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas; limpieza de los vehículos en que se transporten todos los materiales, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, movimientos en el lugar de destino, descargas y cargo por almacenamiento; clasificación del material pétreo separándolo por tamaños; permisos de explotación de agua, así como la extracción, carga y acarreo al lugar de utilización del agua; dosificación y mezclado de los agregados pétreos, cemento del tipo indicado en el proyecto, agua y aditivos; limpieza de la superficie sobre la que se colocará el concreto; cargas en la planta del concreto hidráulico al equipo de transporte o carga de los materiales al vehículo mezclador para la elaboración del concreto hidráulico y su transporte al lugar de colado; suministro, colocación, preparación y remoción de cimbras; colocación, consolidación y curado del concreto a cualquier altura; colocación de la piedra en el caso de concreto ciclópeo; la iluminación artificial; dispositivos y obras auxiliares para efectuar colados bajo el agua; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; la conservación del concreto hidráulico hasta que el elemento estructural haya sido recibido por la secretaria; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.     

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

E.P. 26
FABRICACIÓN DE TRABES PRESFORZADAS DE f’c = 400 Kg/cm²,  P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- 
Las trabes presforzadas, ya sea pretensadas o postensadas se construirán conforme al proyecto respectivo, con concreto hidráulico de la resistencia indicada en el proyecto. El contratista deberá señalar el procedimiento que seguirá para la construcción y   colocación de las trabes, conforme a los planos respectivos, siendo el único responsable de su correcto desarrollo en todas sus fases. Dicho procedimiento deberá someterlo previamente a la consideración de la Secretaría, para su aceptación o rechazo en sus lineamientos generales. En caso de que la Secretaría no acepte total o parcialmente el procedimiento propuesto por el contratista, éste queda obligado a modificarlo de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría, sin que tales modificaciones sean motivo de variación al precio unitario propuesto para este concepto, ni en modo alguno liberen al contratista de ser el único responsable por la mala ejecución de la obra o de los daños que ocasione.

Si los procedimientos de construcción que adopte el contratista implican transportar las trabes a su lugar definitivo, deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no dañar la trabe durante el transporte así como en el momento de hacer el montaje, y en general cualquier elemento de la estructura en construcción, ya que la Secretaría podrá ordenar a su juicio, la reposición o reparación por cuenta del contratista de los elementos de la estructura que por descuido o una falsa maniobra resulten dañados.

La calidad, dimensiones, tolerancias y acabado se sujetarán a lo estipulado en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.007/01 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).

MEDICIÓN.-  

La medición se hará basándose en los volúmenes fijados en el proyecto. Únicamente se consideran las variaciones en más o en menos, por cambios de proyecto realizados por la Secretaría. Se tomará como unidad el metro cúbico de concreto del elemento estructural con aproximación de una (1) decimal, una vez fabricada la trabe. Para la medición también deberá atenderse lo que corresponda al inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.02.007/01de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).
BASE DE PAGO.-  
El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto de trabe fabricada, previo comprobante de pago por parte de la empresa contratista al fabricante de las trabes. Para la base de pago también deberá atenderse lo que corresponda al inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.02.007/01de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT). Este precio unitario incluye lo que corresponda por: concreto hidráulico de acuerdo con lo indicado en el inciso G.4 de la Norma N.CTR.CAR.1.02.003/04, acero para concreto hidráulico, de refuerzo y de preesfuerzo, de acuerdo con lo indicado en los incisos G.2 de la Norma N.CTR.CAR.1.02.004/02 respectivamente; de las normas para construcción e instalaciones; tensado según lo fije el proyecto, cables y ganchos de izaje, tubos de cartón comprimido según proyecto, cajón de poliestireno de las dimensiones que indique proyecto, equipo, mano de obra, operaciones requeridas, cargas, transportes, descargas, y todo lo necesario para la correcta fabricación, transporte y almacenaje en la obra.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

E.P. 27
MONTAJE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRESFORZADOS Y REFORZADOS. P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- 

Para la transportación de los elementos estructurales presforzados  y reforzados a su lugar definitivo el contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para no dañar la trabe durante el transporte, así como en el momento de hacer el montaje, y en general  cualquier elemento de la estructura en construcción, ya que la Secretaría podrá ordenar a su juicio, la reposición o reparación por cuenta del contratista de los elementos de la estructura que por descuido o una falsa maniobra resulten dañados, para el análisis del precio deberá considerarse también que se montaran elementos estructurales presforzados (trabes) que libraran el río Bravo.
MEDICIÓN.- 

El montaje de elementos estructurales presforzados y reforzados se medirá tomando como unidad la pieza de elemento estructural ya colocada, de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o ordenado por la Secretaria.

BASE DE PAGO.- 

Para la base de pago también deberá atenderse lo que corresponda al inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.02.007/01 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT). Este precio incluye lo que corresponda por cargas del lugar de almacenamiento en la obra, transportes, descargas de todos los elementos estructurales en el lugar de la obra, obra falsa, maquinaria y equipo especializado, mano de obra que se requiera para el montaje, estructuras para lanzado de elementos o el sistema que se considerado para el montaje de los elementos estructurales que libraran el rio Bravo, montaje, remoción de la obra falsa, los tiempos de los vehículos empleados durante las cargas y las descargas y en general todo lo necesario para su correcto montaje. 

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

E.P. 28
APOYOS INTEGRALES DE NEOPRENO DUREZA SHORE-60, P.U.O.T.

EJECUCION:

Los apoyos de neopreno deberán cumplir con la calidad, características y dimensiones que marca el proyecto, dichas características se deben corroborar mediante un laboratorio certificado especializado para tales pruebas. Para la ejecución también deberá atenderse lo que corresponda a la Norma N.CMT.2.08/04 de la Normativa para las características de los materiales, (Normativa SCT). Los apoyos deberán de cumplir con las siguientes características:

a) Deberán proceder de un fabricante especializado en estos elementos.

b) La calidad de los mismos deberá ser respaldada por el fabricante.

c) El neopreno debe tener una dureza SHORE-60.

d) El acero debe ser de calidad estructural A-36.
MEDICION:

La medición se hará tomando como unidad el dm3 para el caso del neopreno, con aproximación a un decimal basándose en el volumen que indique el proyecto, y el kg. para el acero, basándose en la cantidad especificada en el proyecto.

BASE DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el decímetro cúbico, conforme a las características fijadas en el proyecto. Este precio unitario incluye lo que corresponde a el valor de fabricación o adquisición de las placas de neopreno incluyendo sus placas de acero de las dimensiones y características indicadas en el proyecto respectivo, transporte, cargas y descargas, cargos por ensaye y envío a la Dirección General de Servicios Técnicos y de la Dirección General de Servicios Técnicos al lugar de utilización, herramienta y equipo necesarios para su colocación, limpieza de la zona de apoyos, nivelación del mismo, pruebas de laboratorio, envió al 100 % de las placas de neopreno a la Unidad General de Servicios Técnicos que se pretendan utilizar más el adicional que sea solicitado por la Secretaria y en general todo lo necesario para una correcta ejecución.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR
E.P. 29
DRENES DE PLÁSTICO DURAFLEX “D” O SIMILAR, P.U.O.T.

EJECUCION: 

Las características de los drenes que se utilizarán, su diámetro, longitud y sección, deberán cumplir con lo indicado en el proyecto. Para la ejecución  también deberá atenderse lo que corresponda a la Norma N.CMT.3.04.003/05 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).
MEDICIÓN: 

Se medirán por pieza colocada en la superestructura.
BASE DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para la pieza colocada. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición del pvc, transporte hasta la obra, almacenamiento, protección, cortado, habilitado, adhesivos, desperdicios, cargas y descargas, equipo, herramienta, mano de obra, transporte de personal necesario para su habilitación y colocación conforme a lo indicado en el proyecto y en general todo lo necesario para su correcta colocación.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR
E.P. 30
Suministro y colocación de Malla ciclónica de seguridad aguas abajo, según proyecto P.U.O.T.
EJECUCION: 
La colocación de la malla ciclónica de seguridad aguas abajo se hará de acuerdo con lo señalado en el proyecto. Para la ejecución también deberá atenderse lo que corresponda al inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.07.015/00 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT)

MEDICION:
La medición se hará tomando como unidad el metro lineal de malla colocada, con base en la cuantificación indicada en el proyecto.

BASE DE PAGO: 
El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal colocado. Este concepto incluye lo correspondiente a la adquisición de malla, tubos de acero galvanizado, acero estructural A-36, placas , tuercas, rondanas, pernos, coples, tapas de acero, cable atiezador,  en general todo el material, transporte, almacenamientos, cargas, descargas, cortes, desperdicios, mano de obra,  herramienta, colocación y todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR
E.P. 31
 Suministro y colocación de Malla ciclónica de seguridad aguas arriba, según proyecto P.U.O.T.
EJECUCION: 
La colocación de la malla ciclónica de seguridad aguas arriba se hará de acuerdo con lo señalado en el proyecto. Para la ejecución también deberá atenderse lo que corresponda al inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.07.015/00 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT)

MEDICION:
La medición se hará tomando como unidad el metro lineal de malla colocada, con base en la cuantificación indicada en el proyecto.

BASE DE PAGO: 
El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal colocado. Este concepto incluye lo correspondiente a la adquisición de malla, tubos de acero galvanizado, acero estructural A-36, placas, tuercas, rondanas, pernos, coples, tapas de acero, cable atiezador,  en general todo el material, transporte, almacenamientos, cargas, descargas, cortes, desperdicios, mano de obra,  herramienta, colocación y todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR
E.P. 33
CARTÓN ASFALTADO DE 2.0 CM DE ESPESOR PARA UTILIZARSE EN JUNTAS DE DILATACIÓN, P.U.O.T.

EJECUCION: 

La colocación del cartón asfaltado se hará en las juntas de dilatación, por la parte inferior del Sikaflex con todo cuidado y atendiendo las indicaciones del proyecto, así como las recomendaciones de los productos y procedimientos indicados por el fabricante. Se realizará su colocación después de limpiar perfectamente el área y librarla de cualquier cuerpo extraño.

MEDICION: 

La medición se hará tomando como unidad el metro cuadrado de cartón asfaltado necesario, con base en la cuantificación indicada en el proyecto.

BASE DE PAGO: 

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de cartón asfaltado. Este concepto incluye lo correspondiente a la adquisición del material, transporte, almacenamientos, cargas, descargas, cortes, desperdicios, mano de obra,  herramienta, colocación y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR
E.P. 34
PARAPETOS DE ACERO PARA CALZADA (SEGÚN PROYECTO), P.U.O.T.

EJECUCION:

La construcción de los parapetos se hará de acuerdo con lo señalado en el proyecto. Para la ejecución también deberá atenderse lo que corresponda al inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.009/00 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT)

MEDICION:
La medición se hará tomando como unidad el metro lineal de parapeto. midiéndose el desarrollo entre los bordes de los remates extremos. Para la ejecución también deberá atenderse lo que corresponda al inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.02.009/00 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT)
 BASE DE PAGO:

El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal del parapeto, medido como se indicó en el párrafo anterior. Para la base de pago también deberá atenderse lo que corresponda al inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.02.009/00 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT). Este precio unitario incluye lo que corresponda por: fabricación o adquisición de todos los materiales necesarios; tubos de acero galvanizado, placas, pernos, tuercas, rondanas, cemento, agregados, acero de refuerzo, pinturas de fondo y acabados y su aplicación, etc.; acarreos, soldadura, cortes, desperdicios, almacenamientos, transportes, cargas y descargas; la parte proporcional de cimbras y todas las operaciones necesarias para que el parapeto quede colocado según lo indicado en el proyecto; una mano de pintura de fondo y dos manos de color que señale la Secretaría; resanes de las guarniciones donde se anclen, incluyendo materiales, equipo y mano de obra; Limpieza de la obra; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general todo lo que sea necesario para su correcta construcción.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-TRAB. DIV-005   PLANTACIÓN DE ÁRBOLES PARA MITIGACIÓN DEL  IMPACTO AMBIENTAL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P U O T).

EJECUCIÓN.-


En este trabajo se deberá contar con la asesoría de personal técnico especializado.

 En las isletas y espacios remanentes de los entronques y Derecho de Vía, se procederá a la plantación de las especies de árboles y plantas de la región recomendadas y/o ordenadas por la Dependencia, en grupos de plantas arreglados de forma artesanal que generen una vista estética al usuario del camino y en concordancia con la zona de la obra, debiendo considerar la formación de arriates (montículos de tierra vegetal rodeados con piedras de 40 por 25 Cm. de sección aprox. Pintadas de blanco con pintura vinílica), apoyados en la opinión y experiencia de un especialista y/o en instrucciones de la Dependencia.

Las plantas deberán ser adquiridas únicamente en viveros autorizados y transportadas al lugar de su colocación sin que existan tiempos de almacenaje de las mismas; se efectuará la excavación para la plantación respectiva, de las dimensiones necesarias, colocando previamente tierra agrícola (suelo fértil) que deberá ser adquirido en invernadero para la correcta plantación de las diferentes especies. En el manejo de las plantas deberá utilizar los productos naturales o químicos que permitan el aseguramiento del enraíce y establecimiento de cada planta, así como fungicidas e insecticidas para evitar pérdidas por ataque bacteriano y/o fúngico, así como por depredación de herbívoros. 

Es fundamental la implementación de cajetes en torno a la cepa para permitir una adecuada captación de agua y su infiltración a las raíces de las plantas, así como la colocación de un acolchado de 10.0 Cm. De espesor con material vegetal producto del despalme para aminorar la evaporación del agua de riego.

MEDICIÓN.-


La medición de este concepto será considerando como unidad la pieza de árbol o planta según su tipo, debidamente sembrada, no se consideraran para pago aquellas plantas que a juicio de la Dependencia no estén correctamente plantadas y/o cuya procedencia no este documentada de un vivero autorizado. 

BASE DE PAGO.-


La base de pago Por Unidad de Obra Terminada para cada  tipo de planta aceptada por la Dependencia, incluye todo lo que corresponda por: Asesoría técnica; Adquisición de árboles y/o plantas y de todos los materiales y productos necesarios (tierra fértil, abonos, insecticidas, agua, etc) para su correcta plantación; transporte y todos  los acarreos de las plantas y materiales; excavación, equipo, maniobras, herramienta y mano de obra para la plantación; los riegos de agua necesarios para su establecimiento; formación de arreglos artesanales y sus materiales (tierra agrícola, piedras, pintura, etc); el tiempo de los vehículos durante la carga y descarga de las plantas y materiales a utilizar y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.
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LIBRO: CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO

PARTE:
TiTULO:

DE CALIDAD
1. CONTROL DE CALIDAD

01. Ejecucion del Control de Calidad Durante la
Construccion o Conservacion

CONTENIDO

Esta Norma contiene los criterios para la ejecucion del control de
calidad que realice el Contratista de Obra durante la construccion o la
conservacion cuando los trabajos se ejecuten por contrato, asi como
para la verificacion por parte de la Secretaria, de dicho control de
calidad

DEFINICIONES

BA.

CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION O LA
CONSERVACION DE LAS OBRAS

Conjunto de actividades orientadas al cumplimiento de los
requisitos de la calidad establecidos en el proyecto. Dichas
actividades comprenden principalmente el examen de los
resultados obtenidos de un proceso de produccion, mediante
mediciones, muestreo y pruebas, tanto de campo como de
laboratorio, que permiten evaluar las propiedades inherentes a un
concepto de obra, de sus acabados, de los materiales y de los
equipos de instalacion permanente que se utiicen en su ejecucion,
comparandolas con las especificadas en el proyecto, asi como los
andlisis _ estadisticos de esos resultados, para decidir la
aceptacion, rechazo o correccion del concepto y determinar
oportunamente si el proceso de produccion se esta ejecutando
correctamente, conforme al procedimiento de construccion o éste
debe ser comegido. Si la construccion o conservacion se ejecuta
por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva del
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Contratista de Obra, como se establece en el Inciso D.4.5. de la
Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, con plena independencia
jerarquica y administrativa respecto al Superintendente.

CONTROL INTERNO

Conjunto de actividades que realiza el drea responsable de la
calidad de las obras, directamente dependiente de la alta direccion
del Contratista de Obra, orientadas a comoborar que su control de
calidad se haya ejecutado correctamente, asi como el
cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en el
proyecto, mediante mediciones, pruebas de campo o laboratorio y
analisis _estadisticos de los resultados, para confirmar la
aceptacion, rechazo o comeccion de los diversos conceptos de
obra.

VERIFICACION DE LA CALIDAD DURANTE LA
CCONSTRUCCION O LA CONSERVACION

Conjunto de actividades que permiten comprobar que los
conceptos de obra han cumplido con las especificaciones del

proyecto; ratificar la aceptacion, rechazo o correccion de cada uno,
y comprobar el cumplimiento del programa detallado de control de
calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el
muestreo, las pruebas y los andlisis estadisticos de sus resultados
junto con los del control de calidad, conforme a lo indicado en el
Inciso D.2.26. de la Norma N-LEG4, Ejecucion de Supervision de
Obras. Invariablemente la verificacion de la calidad la realizara la
Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT que
comesponda, ya Sea con recursos propios o mediante un
Contratista de Servicios que se contrate para tal proposito, quien
estara obligado a instalar, equipar y mantener en el campo, bajo
su responsabilidad y costo, los laboratorios que se requieran, con
el adecuado y suficiente personal profesional y técnico, conforme
alo que se establezca en el contrato respectivo.

CONTROL EXTERNO

Conjunto de actividades que realiza la Direccion General del
Centro SCT, orientadas a constatar, mediante la informacion que
le suministren su Unidad General de Servicios Técnicos y su
Subdireccion de Obras, a través de un sistema que se establezca
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con tal proposito, que los diversos conceptos de obra han sido
ejecutados de acuerdo con el proyecto y sus especificaciones,
dentro del programa de ejecucion de los trabajos y del
presupuesto aprobado, en apego con la normatividad vigente

CONTROL EXTERIOR

Conjunto de actividades que realiza la Direccion General
Normativa que corresponda, orientadas a confimar, que la obra
ha sido ejecutada de acuerdo con el proyecto y sus
especificaciones, dentro del programa de ejecucion de los trabajos
y del presupuesto aprobado, en apego con la normatividad
vigente.

AUDITORIA

Proceso sistematico, independiente y documentado del Organo
Intemo de Control, de la Auditoria Superior de Hacienda o de la
Secretaria de la Funcion Pblica, para obtener registros,
declaraciones de hechos o cualquier ofra informacion pertinente y

evaluaria de manera objetiva, con el fin de determinar la extension
en que se cumple el conjunto de politicas, procedimientos o
requisitos utilzados como referencia para la ejecucion de la obra

REFERENCIAS

Son referencia de esta Norma los Manuales aplicables del Libro MMP.
Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, que forma parte de la
Nommativa SCT.

Ademas, esta Norma se complementa con las siguientes:
NORMAS Y MANUALES DESIGNACION

Ejecucion de Obras. N-LEG3
Ejecucion de Supervision de Obras. N-LEG4
Aprobacion de Laboratorios. N-CAL-205
Criterios Estadisticos de Muestreo. M-CAL-1-02
Andlisis Estadisticos de Control de Calidad M-CAL-1-03
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D. REQUISITOS

REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

El Contratista de Obra no podra iniciar los trabajos de construccion
0 conservacion sino cuenta en el campo con:

DAA. El programa detallado de control de calidad, que sea

técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de
su realizacion fisica, asi como comprobable en todas y cada
una de las actividades programadas; que incluya la forma y
los medios a utiizar para evaluar la calidad de los materiales
correspondientes a todos los conceptos de obra terminada y
de sus acabados, asi como de los equipos de instalacion
permanente que vayan a formar parte integral de la obra. Este
programa ha de ser congruente con el programa de ejecucion
de los trabajos a que se refiere la Norma N-LEG-3, Ejecucion
de Obras, detallado por concepto y ubicacion en la obra

El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones,
equipo y materiales de laboratorio, asi como el equipo de
transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con
el programa detallado de control de calidad a que se refiere el
Inciso_ anterior y que cumplan con lo indicado en las
Fracciones E.1. a E.3. de esta Norma

D.2. REQUISITOS PARA EL CONTROL INTERNO

El area responsable de la calidad de las obras, directamente
dependiente de la alta direccion del Contratista de Obra, contara
con:

D.24. Un programa de visitas periodicas a la obra, que sea

técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de
su realizacion fisica, asi como comprobable en todas y cada
una de las actividades programadas; que incluya la forma y
los medios a utiizar para corroborar que el control de calidad
se haya ejecutado comectamente, asi como el cumplimiento
de los requisitos de calidad establecidos en el proyecto. Este
programa ha de ser congruente con el programa de control de
calidad a que se refiere el Inciso D.1.1. de esta Norma. Las
visitas a la obra para el control intemo, se realizaran por lo
menos una vez al mes
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D.2.2. El personal profesional, técnico y de apoyo, asi como las
instalaciones, equipo y materiales de los laboratorio centrales,
que sean previamente aprobados por la Secretaria, como se
indica en la Norma N-CAL-2-05, Aprobacion de Laboratorios.

D.3. REQUISITOS PARA LA VERIFICACION DE LA CALIDAD

La Unidad General de Senicios Técnicos del Centro SCT,
previamente a la iniciacion de los trabajos de construccion o
conservacion, contara con:

D.3.1. El programa detallado de verificacion de la calidad, que sea
técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de
su realizacion fisica, asi como comprobable en todas y cada
una de las actividades programadas; que incluya la forma y
los medios por utilizar para la verificacion de la calidad, y que
sea congruente con el programa de control de calidad a que
se refiere el Inciso D.1.1. de esta Norma. Si la verificacion de
la calidad se ejecuta por contrato, el Contratista de Servicios
sera el responsable de elaborar el programa detallado de
verificacion de la calidad y lo sometera a la aprobacion de la
Unidad General de Servicios Técnicos.

Si la verificacion de la calidad se ejecuta por contrato, el
personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones,
equipo y materiales’de laboratorio, asi como el equipo de
transporte del Contratista de Servicios, seran los adecuados y
suficientes de acuerdo con el programa detallado de
verificacion de la calidad a que se refiere el Inciso anterior y
cumpliran con o indicado en las Fracciones E.1. a E3. de
esta Norma.

D.4. REQUISITOS PARA EL CONTROL EXTERNO

El Director General del Centro SCT, contara con un sistema de
informacion y analisis, mediante el que reciba mensualmente, de
su Unidad General de Servicios Técnicos y su Subdireccion de
Obras, los datos que le permitan constatar que los diversos
conceptos de obra han sido ejecutados de acuerdo con el proyecto
y sus especificaciones, dentro del programa de ejecucion de los
trabajos y del presupuesto aprobado, en apego con la
nommatividad vigente y, en caso de observar anomalias en la
ejecucion y control de la obra, instruir a los responsables de las
areas mencionadas, la ejecucion de las medidas comectivas
pertinentes.
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E. EJECUCION

Para la ejecucion del control de calidad o de la verificacion de la
calidad, se tomara en cuenta lo siguiente:

EA.

PERSONAL

Que el personal que ejecute el control de calidad o la verificacion
de la calidad, tenga la capacitacion y experiencia suficientes, asi
como que esté integrado como minimo por.

EAA. Jefe de Control de Calidad
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El Contratista de Obra contara durante todo el tiempo que
duren los trabajos contratados, con un Jefe de Control de
Calidad que dependa directamente del responsable del
control intemo, con plena independencia jerarquica y
administrativa respecto al Superintendente; que sea ingeniero
civil con cédula profesional y certificacion como Perito
Profesional en Vias Terrestres, Grupo de Estudios y
Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad,
que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados
con el tipo de obra de que se trate, asi como con el proyecto
de la misma y que previamente sea aceptado por la
Secretaria. El Jefe de Control de Calidad coordinara todos los
trabajos para la comecta ejecucion del control de calidad,
analizar estadisticamente los resultados que se obtengan y
elaborar los informes descritos en la Fraccion E.7. de esta
Norma. No puede ser susituido sin la autorizacion escrita de
la Secretaria y siempre por ofra persona con igual o mayor
preparacion y experiencia

Jefe de Verificacion de Calidad

Cuando la verificacin de la calidad se ejecute por contrato, el
Contratista de Servicios contara durante todo el tiempo que
dure la obra con un Jefe de Verificacion de Calidad, que sea
ingeniero civil con cédula profesional y certificacion como
Perito Profesional en Vias Terestres, Grupo de Estudios y
Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad,
que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados
con el tipo de obra de que se trate, asi como con el proyecto
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de la misma y que previamente sea aceptado por la
Secretaria. El Jefe de Verificacion de Calidad coordinara
todos los trabajos necesarios para la correcta ejecucion de la
verificacion de la calidad, analizar conjuntamente y en forma
estadistica los resultados que se obtengan del control de
calidad y de la propia verificacion, e integrarlos en los
informes a que se refiere la Fraccion E.8. de esta Norma. No
puede ser sustituido sin la autorizacion esciita de la
Secretaria y siempre por ofra persona con igual o mayor
preparacion y experiencia

Personal de laboratorio

Los responsables del control de calidad y de la verificacion de
la calidad cuando ésta se ejecute por contrato, que se indican
enlos Incisos E1.1. y E.1.2. de esta Norma, respectivamente,
contaran con los laboratoristas y ayudantes de laboratorio,
suficientes para atender todos los frentes de la obra en los
aspectos de muestreo; manejo, transporte, almacenamiento y
preparacion de las muestras; ejecucion de las pruebas de
campo y laboratorio; mantenimiento y calibracion del equipo
de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estara
capacitado, y acreditara, mediante evaluaciones ante el Jefe
de Verificacion de Calidad o, si el personal corresponde al
grupo de verificacion de la calidad, ante el Jefe de la Unidad
de Laboratorios del Centro SCT, el conocimiento de las
pruebas y procedimientos corespondientes a las actividades
que desempeiie. La Secretaria podra, en cualquier momento,
evaluar como se indica en la Norma N-CAL-2:05, Aprobacion
de Laboratorios, la capacidad del personal, teniendo la
facultad de ordenar que sea reemplazado si a su juicio no
cumple con lo establecido en este Inciso

LABORATORIOS

Los laboratorios para el control de calidad o para la verificacion de
la calidad si ésta se ejecuta por contrato, tendran en sus
instalaciones: areas para almacenamiento, preparacion y prueba
de las muestras, asi como para la calibracion del equipo; fuentes
de energia y de iluminacion; y cuando sea necesario, sistemas de
comunicacion, de control de temperatura y de ventilacion, que
pemitan la correcta ejecucion de las pruebas y de las
calibraciones. La Secretaria podra, en cualquier momento, evaluar
los laboratorios como se indica en la Norma N-CAL2:05,

7de 15
1901205





[image: image10.png]‘# N-CAL-1-01-05.pdf (PROTEGIDO) - Adobe Reader,

Archivo Edicén Ver Documento Herramientas Vertana Ayuda

= &) & &[]/

inicio. | el €96

L3

%.4%

E3.

CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
N-CALT01108

Aprobacion de Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su
adecuacion o complementacion si a su juicio no cumplen con lo
establecido en esta Fraccion

EQUIPO Y MATERIALES

E34. Equipo y materiales para el control de calidad o para la
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verificacion de la calidad

El equipo que se utiice para el control de calidad o para la
verificacion de la calidad si ésta se ejecuta por contrato,
estara en condiciones optimas para su uso, calibrado, limpio,
completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste
excesivo que pueda alterar significativamente los resultados
de las pruebas. Todos los materiales por emplear seran de
calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. La
Secretaria podra, en cualquier momento, evaluar como se
indica en la Norma N-CAL-2:05, Aprobacion de Laboratorios,
el estado del equipo y la calidad de los materiales, teniendo la
facultad  de ordenar su calibracion, reemplazo o
complementacion si a su juicio no cumplen con lo establecido
en este Inciso.

Vehiculos de transporte

Los vehiculos de transporte seran los adecuados para
trasladar, en forma eficiente y segura, al personal, al equipo y
a los materiales para el control de calidad o para la
verificacion de la calidad si ésta se ejecuta por contrato, asi
como las muestras que se obtengan. Su namero ha de ser
suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser
utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, asi
como estar y ser mantenidos en optimas condiciones de
operacion durante el tiempo que dure la obra. La Secretaria
podra, en cualquier momento, evaluar el estado y cantidad de
vehiculos, teniendo la facultad de ordenar su reparacion,
reemplazo o complementacion si a su juicio no cumplen con
o establecido en este Inciso.

MUESTREO

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las muestras seran del
fipo que se establece en los Manuales del Libro MMP. Métodos de
Muestreo y Prueba de Materiales, y se obtendran con la frecuencia
indicada en las especificaciones del proyecto o en los Manuales
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mencionados, cuando sean para el control de calidad, o al diez
(10) por ciento de esa frecuencia cuando sean para la verificacion
de la calidad. En todos los casos las muestras se seleccionaran al
azar, mediante un procedimiento objetivo basado en tablas de
nimeros _aleatorios, conforme loindicado en el Manual
M-CAL1-02, Criterios Estadisticos de Muestreo.

Las muestras se transportaran del sitio de su obtencion al
laboratorio y s almacenaran de tal modo que no se alteren,
golpeen o dafien. Al recibirlas en el laboratorio, se registraran
asentando el nombre de la obra, el nimero de identificacion que
se les asigne, el tipo de muestra, el material y concepto de obra a
que pertenece, el sitio de donde se obtuvo, a fecha del muestreo y
las observaciones pertinentes. Todos los registros de muestras
estaran en el laboratorio a disposicion de la Secretaria

PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las pruebas de campo y
laboratorio, que se realicen a los materiales y a los conceptos de
obra, se ejecutaran conforme a lo establecido en los Manuales del
Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales. Sin
embargo, si se requiere del uso de un método de muestreo o de
prueba que no esté contemplado en dicho Libro o indicado en el
proyecto, su aprobacion se solicitar por escrito a la Secretaria

ANALISIS ESTADISTICO

Tanto para el control de Calidad como para la verificacion de la
calidad, se analizaran estadisticamente, como se indica en el
Manual M-CAL1-03, Andlisis Estadistico de Control de Calidad,
los resultados de las mediciones, asi como de las pruebas de
ccampo y laboratorio que se ejecuten, mediante cartas de control
para cada material, frente y concepto de obra, de tal manera que
se puedan comparar los valores obtenidos con los limites de
aceptacion que se establezcan en las especificaciones del
proyecto y con los limites estadisticos que determinan si el
proceso de produccion o el procedimiento de construccion se
desarrolla normalmente o presenta desviaciones que requieran ser
corregidas inmediatamente, asociando claramente dichos valores
con el concepto de trabajo, su ubicacion en la obra y su volumen
Las cartas de control se actualizaran diariamente con el proposito
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de comegir oportunamente las desviaciones que pudieran
presentarse, tanto en los procesos de produccion o los
procedimientos de construccion, como en la calidad de los
materiales de todos los conceptos de obra. En el caso de la
verificacion de la calidad, esta actualizacion se hara por lo menos
cada quince (15) dias, dependiendo de los volimenes de obra.

De existir incertidumbre sobre la validez de una medicion, prueba
0 muestra, o duda respecto a la aceptacion o rechazo de un
material o concepto de obra, la decision se puede basar en otro
procedimiento estadistico aprobado por la Secretaria

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

El Jefe de Control de Calidad elaborara los informes que se
indican a continuacion, en los que se presenten, mediante tablas,
gréficas, croquis y fotografias, los resultados de las mediciones y
pruebas ejecutadas, incluyendo la informacion necesaria para su
interpretacion; las cartas de control y los andlisis estadisticos
realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los
elementos rechazados de cada concepto de trabajo analizado; y el
dictamen de calidad.

E7.4. Informes diarios de control de calidad
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Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al
témino de cada dia, que presenten los resultados de las
mediciones y pruebas ejecutadas durante el dia, sefialando
aquellos que, en su caso, no cumplan con las
especificaciones del proyecto o que muestren desviaciones
en el proceso de produccion o en el procedimiento de
construccion, que deban corregirse inmediatamente para no
afectar la calidad, asi como las posibles causas de falla y las
recomendaciones para corregirias. Para cada uno de los
resultados se indicaran los nimeros de muestra y de prueba
correspondientes, asi como el sitio, material, frente, concepto
de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvo la
muestra o se ejecuto la prueba de campo y, en su caso, la
fecha en que se realizo la prueba de laboratorio. En cada
informe diario se incluiran ademés el nombre de la obra, el
nimero y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista
que haya realizado las pruebas, asi como el nombre y la firma
del Jefe de Control de Calidad, quien lo entregara al

scT
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Superintendente, a més tardar el dia siguiente de su
elaboracion. El Superintendente asentara en el informe la
fechay hora en que lo reciba, asi como su firma

Informes mensuales de control de calidad

Elaborados al témino de cada mes, que contengan como
minimo la_descripcion sucinta de los trabajos de control de
calidad ejecutados en el periodo del que se informe,
incluyendo los realizados para el control intemo; las cartas de
control de las mediciones y pruebas realizadas, y los
resultados de ofros andlisis estadisticos efectuados, para
cada material, frente y concepto de obra; en su caso, la
indicacion de los materiales y conceptos de obra que fueron
rechazados por no cumplir con las especificaciones del
proyecto o que mostraron desviaciones en el proceso de
produccion o en el procedimiento de construccion, sefialando
las causas de falla y las acciones emprendidas para
corregirlas, asi como los resultados de su correccion, mismos
que anularan los resultados no satisfactorios que provocaron
la correccion; el dictamen que certifique que la obra ha sido
ejecutada de acuerdo con las caracteristicas de los
materiales, de los equipos de instalacion permanente, de los
conceptos' de obra, de los acabados y las tolerancias
‘geométricas, especificadas en el proyecto. Como apéndices
Se incluiran el informe del control intemo a que se refiere el
Inciso E.7.4. de esta Norma; un informe fotogréfico que
muestre los aspectos mas relevantes del control de calidad y
las copias de todos los informes diarios a que se refiere el
Inciso anterior, elaborados en ese periodo. Los. informes
mensuales seran firmados por el Jefe de Control de Calidad y
por el Superintendente, quien los entregara al Residente o, en
su caso, al Supervisor, junto con sus estimaciones, como se
establece en la Fraccion G.3. de la Norma NLEG3,
Ejecucion de Obras, asi mismo, entregara una copia al
responsable de la verificacion de la calidad

Informe final de control de calidad

Elaborado al cierre de la obra. Contendra como minimo los
objetivos, alcances y descripcion sucinta de los trabajos para
el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra,
incluyendo los realizados para el control intemo; las cartas de
control de las mediciones y pruebas realizadas, y los
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resultados de otros andlisis estadisticos efectuados en toda la
obra, para cada material, frente y concepto de obra; el
dictamen que certifique que la obra se ejecuto de acuerdo con
las caracteristicas de los materiales, de los equipos de
instalacion permanente, de los conceptos de obra, de los
acabados y las tolerancias geoméricas especificadas en el
proyecto. Como apéndice se incluiran el dltimo informe del
control intemo a que se refiere el Inciso E.7.4. de esta Norma
y un informe fotografico que muestre los aspectos mas
relevantes de la obra terminada. El informe final sera firnado
por el Jefe de Control de Calidad y por el Superintendente,
quien lo entregara al Residente o, en su caso, al Supervisor
junto con su estimacion de cierre, como se establece en la
Fraccion G.3. de la Norma N-LEG'3, Ejecucion de Obras; asi
mismo, entregara una copia al responsable de la verificacion
de la calidad

Informes del control interno

Elaborados al término de cada mes, que contengan como
minimo la descripcion sucinta de los trabajos para el control
intemo realizados en el periodo del que se informe; las

pruebas realizadas, sus resultados y los andlisis estadisticos
efectuados, para cada material, frente y concepto de obra; en
su caso, la indicacion de los materiales y conceptos de obra
que fueron rechazados por no cumplr con las
especificaciones del proyecto, sefialando las causas de falla y
las acciones recomendadas para corregirias; el dictamen que
confirme que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las
caracteristicas de los materiales, de los equipos de
instalacion permanente, de los conceptos de obra, de los
acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el
proyecto. Los informes del control intemo seran firmados por
el responsable de esta actividad y por la alta direccion del
Contratista de Obra, y se entregaran al Jefe de Control de
Calidad para su inclusion en los informes mensuales y final, a
que se refieren los Incisos E.7.2. y E.7.3. de esta Norma,
respectivamente.

INFORMES DE VERIFICACION DE LA CALIDAD

La Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT o, si la
verificacion de la calidad se ejecuta por contrato, el Jefe de
Verficacion de Calidad, elaborara los informes que se indican a
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continuacién, en los que se presenten, mediante tablas, grficas,
croquis y fotografias, los resultados de las mediciones y pruebas
ejecutadas para la verificacion, incluyendo la informacion
necesaria para su interpretacion; las cartas de controly los andlisis
estadisticos realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos
recomendables de los elementos rechazados de cada concepto de
trabajo analizado; y el dictamen de verificacion de la calidad.

E.8.1. Informes mensuales de verificacion de la calidad

Elaborados al témino de cada mes, que contengan como
minimo la descripcion sucinta de los trabajos de verificacion
de la calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las
cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y
los resultados de otros andlisis estadisticos efectuados, que
incluyan los resultados del control de calidad ejecutado por el
Contratista de Obra, asi como los de la verificacion de las
lineas y niveles, para cada material, frente y concepto de
obra, de manera tal que se distingan cudles son los datos de
la comprobacion; en su caso, la indicacion de los materiales y
conceptos de obra que fueron rechazados por no cumplir con
las _especificaciones del proyecto 0 que mostraron
desviaciones en el proceso de produccion o en el
procedimiento de construccion, sefialando las causas de falla
y las acciones emprendidas por el Contratista de Obra para
corregirlas, asi como los resultados de su correccion, mismos
que anularan los resultados no satisfactorios que provocaron
la correccion; el dictamen que certifique que el control de
calidad fue ejecutado correctamente por el Contratista de
Obra y que sus resultados garantizan que la obra ha sido
ejecutada de acuerdo con las caracteristicas de los
materiales, de los equipos de instalacion permanente, de los
conceptos' de obra, de los acabados y las tolerancias
‘geométricas, especificadas en el proyecto. Como apéndices
se incluiran un informe fotografico que muestre los aspectos
més relevantes de la verificacion de la calidad y las copias de
todos los informes extraordinarios a que se refiere el Inciso
siguiente, elaborados en ese periodo. Los  informes
mensuales seran firmados por el Jefe de Verficacion de
Calidad, quien lo entregara al Jefe de la Unidad General de
Servicios Técnicos, para su revision, aprobacion y entrega al
Residente, como se establece en el Inciso D226. de la
Norma N-LEG-4, Ejecucion de Supervision de Obras.
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Informes extraordinarios de verificacion de la calidad

Elaborados tan pronto como se detecten desviaciones en la
calidad de un material, frente o concepto de obra, o
inmediatamente después de que se concluya una verificacion
extraordinaria del control de calidad, que haya solicitado el
Residente, conforme a lo indicado en el Inciso D.2.24. de la
Norma N-LEG4, Ejecucion de Supenvision de Obras. En los
informes extraordinarios se presentaran los resultados de las
mediciones y pruebas que hayan hecho evidente las
desviaciones, realizadas tanto para el control de calidad,
contenidas en el informe diario correspondiente elaborado por
Jefe de Control de Calidad, como para la propia verificacion,
sefialando las posibles causas de falla y las recomendaciones
para corregirlas. Para cada uno de los resultados se indicaran
los nimeros de muestra y de prueba correspondientes, asi
como el sitio, material, frente, concepto de obra, volumen
representado y fecha en que se obtuvo la muestra o se
ejecuto la prueba de campo y, en su caso, la fecha en que se
realizo la prueba de laboratorio. En cada informe
extraordinario se incluiran ademas el nombre de la obra, el
nimero y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista
que haya realizado las pruebas, asi como el nombre y la firma
del Jefe de Verificacion de Calidad, quien lo entregard, a mas
tardar el dia siguiente de su elaboracion, al Jefe de la Unidad
General de Servicios Técnicos, para su revision, aprobacion y
entrega al Residente, como se establece en el Inciso D.2.26
de la Norma N-LEG4, Ejecucion de Supervision de Obras. El
Residente asentara en el informe la fecha y hora en que lo
reciba, asi como su firma.

Informe final de verificacion de la calidad

Elaborado al cierre de la obra. Contendra como minimo los
objetivos, alcances y descripcion sucinta de los trabajos para
la verificacion de la calidad ejecutados desde el inicio de la
obra; las cartas de control de las mediciones y pruebas
realizadas, y los resultados de otros analisis estadisticos
efectuados en toda la obra, para cada material, frente y
concepto de obra; el dictamen que certifique que el control de
calidad fue ejecutado comectamente por el Contratista de
Obra y que sus resultados garantizan que la obra fue
ejecutada de acuerdo con las caracteristicas de los
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materiales, de los equipos de instalacion permanente, de los
conceptos’ de obra, de los acabados y las tolerancias
‘geométricas, especificadas en el proyecto. Como apéndice se
incluira un informe fotografico que muestre los aspectos mas
relevantes de la verificacion de fa calidad. El informe final sera
firmado por el Jefe de Verificacion de Calidad, quien lo
entregard al Jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos,
para su revision, aprobacion y entrega al Residente
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