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CONCESION QUE OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR SU
TITULAR EL LICENCIADO GERARDO RUIZ ESPARZA, EN FAVOR DE LA SOCIEDAD
DE NACIONALIDAD MEXICANA DENOMINADA AUTOPISTA CARDEL POZA RICA, S.A.
DE C.V. REPRESENTADA POR JOAO PEDRO DOS SANTOS DINIS PARREIRA Y ALAN
ARMANDO AVILES LEAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
RESPECTIVAMENTE COMO “LA SECRETARIA” Y “LA CONCESIONARIA”, PARA
CONSTRUIR, OPERAR, EXPLOTAR, CONSERVAR Y MANTENER POR 30 ANOS LA
AUTOPISTA DE ALTAS ESPECIFICACIONES “CARDEL - POZA RICA, TRAMO
LAGUNA VERDE-GUTIERREZ ZAMORA”, EN EL ESTADO DE VERACRUZ; EN LOS
TERMINOS QUE SE DETALLAN EN EL PRESENTE TiTULO DE CONCESION.

ANTECEDENTES

C I. El Plan Némonai de jesgrfollo 2013 2‘@‘18 publlcago en el Diarig Oficial el 20 de

mayo de 2013, establete. corno una de 1a§ ¢inco metas nac;anales la meta nimero

IV, MEXICO PROSPERGO: definido eomo aquél en ] que se promugva el crecimiento

sostenldo dela pr@,dm‘f:"’tmdad en un-clima de es@bﬁﬁdad economlca y mediante la

generaciéon de |gyaldad de oportun,;d,ades LG é‘ntenor ‘gonsiderando que una

infraestructura’ éde%uada y @l .a‘f;,pésa a lnsqmos " estratégicos fomentan la

competericia y permiten mayores flijos de capital y corioégimierito hacia individuos y

- ‘empresas con:el mayor pote"fgc:té? a aproveg}]arlo Asmﬁsmo esta meta busca

proveer condiciones favorables ‘para el desamolio econdmico, a {r&vés de una

__regufacmn ‘Que permita und sana competencia entré las empresas y el disefio de

. “una politica moderna de fomento econémico enfocada a generar fnnovacion y
S crecrmlergt@ en sectores esfratégicos. :

En el aﬁartado de l"l”ﬁraestructura de fransporfe y !ogrsglca se establege que una
economia gue qmere compem ‘a nivel mundial necesita contar con una
infraestructura Gue facilite &l flujo de-produicies, servicios ¥ el trarisito de personas
f-de'_una mangéra agll eficiente y a un baJo costo. Una infraestructura adecuad

para !a qulamon . L

En es‘teg a’;aartado def Plan Nacnona! de Désarrollo se informa que actualmente la red
carretéra del pais suma 374,262 km. De ellos, 49,169 km ¢onforman la red federal
(8,459 km son autopistas de cuota y 40,710 ki constituyen la red federal libre de
( peaje). Las redes troncal € intertroncal de 24,308 km se consideran estratégicas, ya o
e que conectan el 70% de las poblaciones del pais. Dentro de los principales retos

-
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que enfrenta el sector transporte se encuentra elevar la seguridad vial, ya que cada
afio se suscitan entre 3.3 y 3.8 millones de accidentes de transito.

En la dltima década, la inversion impulsada por el sector plblico en infraestructura
en México ha aumentado de 3.1% del PIB a 4.5%. Lo anterior ha contribuido a
satisfacer parte de los requerimientos de infraestructura; sin embargo, sigue
existiendo un largo camino por recorrer. La calidad de la infraestructura en algunos
de los casos es baja y la conectividad del pais debe incrementarse. Segun los
resultados de la Consulta Ciudadana, el 32% de los participantes consideré
prioritario invertir en carreteras y el 29% en redes ferroviarias. De acuerdo con el
Foro Economico Mundial, porja.calidad de su infraestructura actualmente México se
encuentra en el lugar. 65 de una muestra de 144 paises, debajo de naciones con
desarrollo similar, coma ‘Uruguay y Chile, perd. taiibién de Barbados, Panama y
Trinidad y Tobago. Es necesario potenciar la E‘n@rs@n en este sector, lo que se
traducira en-mayor cremmlentp yﬁ?‘tﬁ‘ducﬂwdad pard lo cual se requaere incrementar
la pari:cnﬁ’acmn pnvada _

: aﬁ Naclonal de E;Ies;,a:[gollo mengciona de entre Ios prrnclpales retos que
enfretita el sector.se @mgﬁ@mra} la liberacian. de dérecho de via,Jecial constituye un
wa‘ cgf;? répi‘dez Ios pgpgédﬁs 'estrategmos

De acuerdo con &l Plan Nacmnal de le@m»mll-o uno'-dga ,@s fines prmmpales sera

‘contar c¢on-una lﬁfraestructura de transporte glie se. refleje efi'menores ¢ostos para

realizar la aoil\ﬁldad economica y que genere: una Iog‘isﬁéa ‘mas dinamica mejorando
la conecilmjaé ba - eriterios. estg@fe@@os y de e‘fmlemla}, al mismo tlemépo que se
garantice mas Seguridad y fenof a’”crdentalld@ en las vias de comunicacion.
Asimiismo, se busca proplma% una amplia partlmpat:lon del sectog" @“‘riwado en el

_:___;._desarﬁ&ﬁo de proyectos de iﬂfi‘aéSfrchfura

&guaeﬁé’fs

{i) Generar condiciones para la accesibilidad universal de las
telecamunla@acl@nes Desarrollar una infraestructura logistica que integre a
todas las régiones del pais con [68 mercados nacionales e internacionales,
de forma que las empresas y actividades productivas puedan expandirse
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en todo el territorio nacional e impulsar el desarrolio de [a regidén Sur-
Sureste que vincule efectivamente con el resto del pais;

(i) Establecer un canal digital de comunicacion con los ayuntamientos del pais
para que mas mexicanos cuenten con programas de inclusion digital; y

(iii) Incorporar la igualdad de genero en las politicas publicas, programas,

proyectos e instrumentos compensatorios de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, en especial en el Programa de Empleo y
Empleo Temporal.

. En consecuencia, cumphendp c@'“n fes fings del Plan Nacional de Desarrollo y con el

Programa, J:gacmnal de Infraestructura con funﬂamentq en el amculo 7° de Ia Ley de

< Transpor%s publlco en el @larro Oflcml»,E éﬁ un perrético de amplia circulacién
L naciefal,.en uno de. lgs @e:nqg“ cos localgs-de mayor circilacién en el Estado de
Veracruz, en todos los ¢asos, el dia 4 de marzo de 2014, la Convocatoria para el

Concurso Publico. inigmag inal No. 0@;76 OC‘I-;E% cuyo objeto consistio en el

o“‘t@r@‘amlento deld p‘Fese[lte Conce5|@n 3

v. - (féomo resultadq f'@’el pr@ceso del C‘on@wso Pubhet} Intemac:onal No: 00009076-001-
14, con fecha B de junio de 2014, 13- &ecretarfa de Comunicaciones y Transportes
~determind Congursante Ganiador & Mota-Engil México S.A de G.V. en gonsorcio con
Mota-Engil. Engénharia e -Censfrucao. S.A., Grupo Promotor de Desarrollo e
: 'Infraestsuctura S:A. de CV y MEP. Latinoamerica: de C.Vy; quienes
acreditafon su solveficia, é@‘:efgogmca y capacgdad tecmca %} ﬁﬁanmera de ﬁojﬁormldad

con las Baseés. ¥

Cardenas Villarreal, Notario: Publico N6. 201 del Distrito Federal, inscrito en el
Registro Publice de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, bajo el Foli

48,31 e' fecha 20 de juT‘IlO de 2014 oto;gada an;e La fe del Lic. Héctor Manuy(
,i Mercantil Electrénico No. 517387-1. Copia certificada de la misma se adjunta como
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Anexo 1 (Acta Constitutiva de la Concesionaria y Poderes del Representante
Legal) al presente Titulo de Concesidn.

V. Con fecha 16 de julio de 2014, el Concursante Ganador del Concurso Publico
Internacional No. 00009076-001-14 celebrd con la sociedad mercantil de propésito
especifico referida en el numeral inmediato anterior un contrate de cesion de
derechos con el objeto de ceder a favor de dicha sociedad todos los derechos y
obligaciones derivados del fallo del Concurso, en los mismos términos de su
Propuesta, mismo que se adjunta como Anexo 2 {Contrato de Cesién de
Derechos entre el Concg;same Ganaggf y Ia Concesionaria) de este Titulo de
Concesion. : _

VII. La Concesionaria acredité la personalidad Jundlca gg sus representantes legales
mediante testimonio de la escritura ptiblica nimero 48,312, de fecha 20 de junio de
2014, otorgada.ante lafé del Lic. HéctorManuel C@‘ﬁrdenas Villarfeal, Notario Piblico
N©. 201 del Distritg:Federal, en tramite de inscripeién en el Regfstro Publico de la
.Eropledad y del Q;@m rcio del I],sﬁﬁfb Fe‘fderal, eh.el cual constan 14s facultades de

représéntacion: le al necesarias pa bligarla en los términos del presente Titulo de

A

~oncesién, facul des que a la fecﬁa no le hap”a[do reVioeadas ¢ modificadas en

. forma alguna; e@p,Ja certificada del cual se ‘adjunta como parte def Anexo 1 (Acta

-+ Constitutiva de fa Conces;al;laﬁd y Podere§ ia'el Reprege‘ﬁ"t«ante Legal) de este
Titulo de Eﬁnc,eswn _ :

 FUNDAMENTACION

Con mgtivo de los anteriores ;_antecedentes y €on fun‘-da‘;nfjfejji't’;a en los articulos 2 fraccion |, 26
y 36 5F’r‘ ccwnes I, )@”(IV%;/ XXVII de la Ley aOrganlca de [a Ad’mlnlstracmn Publlca Federa! 1, 2,

16, _18, 1;91 2_;5 fraccnon V, 72, 76 'demas corr at:vos de a Ley General de Bienes
Nacionale 4.y 5, fraccion XI deEvReglame‘nﬁt’o Ifterior dé la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes; la Secretaria ptorga fa presente Concesion -éﬁnform'é a las siguientes:

2
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CONDICIONES

~ Seccion Primera
OBJETO DE LA CONCESION

PRIMERA. OBJETO.

El presénte Titulo de Concesién otorga a la Concesionaria el derecho y la obligaciéon de
Construir, Operar, Explotar, Conservar y Mantener por 30 (treinta) afios, contados a partir de
la Fecha de Inicio de Vigencia de la Cencesion, la Autopista; incluyendo el uso y
aprovechamiento del Derecha dé Via, sus Sefvicios Auxiliares y el conjunto de actividades
que la ConcesSionaria esta @b’igg%da a llevar a icabo en log ’@rmmos establecidos en este
Titulo de Concesm;n _

Esta Concesuqn fio crea derecho real alg'ug;p a favor de la Concesgﬁ*ar:a respecto. de los
bienés prophagad de la Federacién que-forman parte- ﬁ’e, la misma:fi le otorga accion
posesoria &n contra dé {a Fedleracion sobre los bieres a:fe‘efos a la Concesion y solo concede
a su titular Ios derecl:;g@*@’@%hgacmne,s sefalados en, ‘el Titulo de Congcésion y que se
establecen: en las Leyes Agpllcables.s 1.6 .anterior, sin ggnwcm d@ (i) las obligaciones de
restitucion y remplazo de activos que debe’ realizar {a Concesionaria com¢ parte de sus
obllgaclones de Manteniriento ¥ C‘cm@eﬁfacmn y (;[k{ ala ter%n”‘ﬁ@mn de 5. Qoncesmn la
obligaeion de Ia @Ohcesk@‘narla def'en“tregar a la Secrétatia, para Beneficio dé la Federacion,
cualgquier bien que se requiera para' la Operacmn y’ Exp!otacrori Qe la Autopista, en termlnos
de la Condlmon T’glggs:ma Od@va ' :

Sewén*segunda
DERECHO DE VIA

SEGUNDA.DE RECHd DE VIA.

21. Uso y Agyovechamlentm La Concesmnarl& de cenf@mmtiad con I@ dispuesto en el
presente Titulo de Concesién V¥ &n las Leyées Aphcables podra llevar a cabo el uso y
aprovecharmiento del Derecho de Via.

Lo anterior sin pelj'uiciof de que en términes de los artlculos 5, fraccfén 'Ill y 8, fraccion VI gzb@

efecto se reqmera autonzacmn @, consentl,ml_ento p@r p_arte de la Concesmnarla ni pago de

5
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contraprestacion alguna por parte de fos permisionarios hacia la Concesionaria. En este
caso, la Secretaria comunicard a la Concesionaria el otorgamiento del permiso de que se
trate, con el objetc de que facilite al particular la ejecucion de los trabajos que correspondan
dentro del Derecho de Via.

Salvo autorizacion expresa de la Secretaria, la Concesionaria no podra permitir a terceros ni
podra dispener en beneficio propio del Derecho de Via para actividades distintas a las que
tiene expresamente permitidas conforme a este Titulo de Concesion.

l.a Concesionaria debera formular las denuncias que procedan, ante las Autoridades
Gubernamentales competentes, e .informar:a. la. Secretaria dentro de los 10 (diez) Dias
posteriores a que tenga conogimiento del establécimiento de cualquier acceso irregular a la
Autopista, invasiones al Derech‘@ de Vid o attividades de ‘aprovechamiento del mismo sin
permiso de la Secretaria.

La Concesmnana se obliga a c&uﬁpﬁ gd;n fas dlsposm*f‘é[;és Gue en materia de
aprovechamlento del Derechg dé Via establece la Ley de C@mmos ¥y el Reglamento para el
aprovechaimiento del Derechio de. Via de las Carreteras F‘egar’ales y Zonas Aledafas, lo que

se establezca en Ias ﬂm de tramités inscritas en @T‘-.” -lstro Federal de Tramites y
; a“s: cemo cor; Ias glemas Leyes

Servicios de la Comisién F@Q Sral ’éfe Mejora Regu!at'
Aplicables,

2.2, Liberacion ﬁ*é‘i Dege”“ého de Via. La Secretaria Lléﬁara a cabo; f"’”ﬂas Ias ao’uwdades y
actos Jyndlcos necesarios para entregar a‘la Cangesionaria el Iergoho de Via, conforme al
Anexo' aa (Proceimtento para Ia Entrgga @e]@e;«gcho de Wa)f Qe] Tltulo de ConceSIon La

dlspuéﬁfﬁ en éste Titulo de an*tgs%&a ﬁw@luy@ﬁd"@* fo mgwenie*

a). " En Ia fecha:. de e>,§ped|C|@rr de Ia Autorizacion. de Inicioc de Consfriiccion que
correspandas ia Sé‘c}etarla tendra dlspomble paﬁa §u ocupac:on el Ber@“t:ho de Via

| :;" Kigele] que se hberara conform@ al pj@cedlmlento y calendano contenldos en eI
Anexo 3 (Proced;m:ento gara Ia Entrega del Derecho de Vi a).

En virtud de Io anfenor para efectos de la presentaczon de la Solicitud de
Expedicion de fa Autonzaclon de Inicio de Congt{ucclon el plazo respectivo correra
a partir de la fécha de Ia notificacién por es,g;r‘ 3 a la Concesionaria, por parte de la
Secretaria, que se cuenta con la Priniera de Liberacion.

v

Pagina 16 de 92



SCT

COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

b). Una vez entregado a la Concesionaria cualquier parte del Derecho de Via de la
Autopista, mediante las actas circunstanciadas de entrega-recepcion que resulten
necesarias, la Secretaria no tendra obligacién adicional alguna relacionada con fa
parte del Derecho de Via entregada, frente a la propia Concesionaria o frente a
terceros. La Secretaria mantendra Unicamente, en caso de ser aplicable, la
obligacion de pagar las indemnizaciones correspondientes a los afectados por la
liberacion del Derecho de Via, excepto por aquella franja de Derecho de Via que
sea necesaria para implementar Mejoras y/o Innovaciones del Anteproyecto
Modificado que hayan sido propuestos por el Concursante Ganador y autorizados
por la Secretaria, en cuyo caso la Concesionaria sera responsable en términos del
inciso &) de esta Condicidn. De presentarse alguna contingencia relacionada con el
Derecho de Via ;mmtébfe a la: Secretaria que impida a la Concesionaria la
gjecucion de las Obras, ésta debera riotificarlo Jpor escrito a la Secretaria dentro de
las veinticuatro horas Siguientes a que tenga mnocmue*nto de ello, para que ésta
tome lag aseipnes conducentes, €n termlnos del prese":te Titulo de Concesioén y en

( las Leyeé‘ﬂml-?cables :

c). Ef- mocedlmaéﬂ"to del Anexo 3 Wfogedm‘i}éﬂio para la Eni‘rega del Derecho de
. ‘dsi como las condiciongs d@ entreﬁa previstas, enel incise b) anterior, seran

. a‘a cables en |o conducente, pafalas Obras Q,AdICI@ﬁa?e% Mejoras Ampliaciones y/u
SQbfas de Modernrza__ on ?fograJﬁQQ% S

d). @n penuncro de jo anterfdr !a Coricesionaria esta olgl@ada a iniciar ylo gontinuar la
gjecucion’ de las Obras. é‘e la &mgo‘plsta asi coﬁao en’ su caso, @& las Obras

i '-AdlClonaIes%M;eyeras Amg%g;qnes ylu Obras J}nodemlzacmn No_ ?r@gramadas

redidal
Concegmfan& por causa jUStIf cada ﬁepldamente acredlf@e*ia pre\ilamente ante la
’Secretgria* conmdera que exnsteﬁ mrlmnstanm@& o cond:clones tecmcas 0

fo podré' someter ) conoc:lmlgnt@ de Ia Secre*tena de conformldad con eI
. Procedimiento de: T?{ewsmn _

e}. En cdso de que @Ienyado del Anteproyecto Modlfl_cado o qpe Ta Concesmnarla

durarite Concurso Ia Conces;onana se @bllga a ne@ crﬁ y liberar a su entera
costa ¥ responsabilidad y por cuenta y orden de la Secretaria, el Derecho de Via
que se requiera segun su Propuesta para la Construccion y Operacién dey/
L J* Autopista.
v
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En este supuesto, la Concesionaria debera informar a la Secretaria el avance en la
liberacion del Derecho de Via necesario para la construccion y debera cbservar las
siguientes disposiciones:

1. La Concesionaria debera integrar un expediente por cada uno de los predios
que formen parte del Derecho de Via que debe liberarse conforme a este
inciso, el cual debera contener al menos la siguiente documentacion:

a). En caso de predios que sean propiedad privada el expediente debera
integrarse con:

al)., = @x)ntrato de prorﬁ;esa de compraventa (En caso de gue se
- haya susérito}.” .

~-a2).  Titulo de Propiedad,

;14;){ Planedahsu”Qerﬂcre afectada.

a5). cék@iﬁé@ﬁo de Libertad dé-éi%yémenas-
2.6). Compm%anfes dé pago déd "
: impuesto pred:al*

e ii " Derechos por servicio de a
T Cop:a de ia ;@ahﬂflcac;an gf“tlal y

a.7). - Ensu caso
i  Actade Matnmome (casado por regrmen de sociedad
cdfnyuga[ anexar copla de la idenfificacion oficial del
_ conyuge)
- i Nombramiento dé albacea (protesta y aceptacién del
cargo).

iii. Acta constiiuilva

bl " En caso de predies que sean propiedad &jidal el expediente deberd
integrarse con; /ﬁ/

o b.1}).  Cenhvenio de pago anticipado de expropiacion.
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bh.2).  Avallo.

b.3). Plano de la superficie afectada.

b.4). Certificado parcelario o certificado de derechos comunes
emitido por el Registro Agrario Nacional.

b.5). Identificacion del Ejidatario.

b.6). Acta de Asambleg ge ejldatarlos para el caso de Tierras de

Uso Comun'

b.7). ' Acuerdo de Dotacwn de T’ejraﬁ af gjido de que se trate.

Una vez que tenga m’e’égrado el expedlen‘tegp glie s¢ trate, !a Goncesmnarla lo remitira a la
Secretaria por ¢onducto del Céntro SCT Esté‘;,dﬁ de Veréﬁ'i‘uz, quien tendra un plazo de 30
(treinta) Dias Habiles p@ra hacer la verificagion dtacumenfa]y fisica del Derecho de Via de Ia
Autopista, lnstrumentanﬁo para tales eﬁécj@"‘“si el acta su@spondiente de feconocimiento y

entrega-recepc:lon en-donde se ha _
Derecho de Via que han sido. ilberadoa'por 1a G@ncesmﬁiﬁf@

nstar los datos ‘de Iocahzacmn; ﬁe los tramos del

La Secretaria d‘eBersa hacer la entre ’g’a formal del Derec”Fi@ de Vla liberado a su nombre por Ia
Congesionaria co;aforme alo esj;&biecmgb én el Ane,xo 3 (Procedmépto para Ia Enirega

del Derecho de Wa}

En el ¢aso dé que surjan @bﬁiﬁ@é‘nmas relacmnaéjaé con la liberacion del Derecho de Via de
la Autdplsta realizado por la ’@e’encesmnana sefa de su exglusiva responsabltgdad:, y el pago

de fas mismas se realizara a su costa.

La Cohcesmnana se obllga a coadyuvar en t@dos los actos que resultep necesarios para
escrituracién del Derecho de Via respa,ctgvo 4 favor gel Gobierno Federal| p@r conducto de la
Secretaria de _Com’umcacsones v Trarlgp@r‘ies conforme a lo establecido en la Legislacion

Aplicable, 'y A el presente Titulo de Concesmn

La responé“ab
libere conformeé::
disposiciones relati
obligacién de la Congesionaria cbservar su cumpllmlento

d amb:enta,i relacmnada con el Derectio de Via
.este inciso serd responsabllldad de la Conces@“h, Fia :
g contenidas en el Titule d& Concesién y lag Leyes Aplicables, siendo

d& ia Autopista que se
) ¥ quedara sujeta a las
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TERCERA. FONDO PARA CONTINGENCIAS DEL DERECHO DE ViA.

3.1. Constitucion. La Concesionaria debera aportar al Fideicomiso de Administracion a mas
tardar a los 5 {cinco) Dias Habiles posteriores a la constitucién de dicho Fideicomiso de
Administracidon y con cargo a su patrimonio, la cantidad de $150°000,000.00 (Ciento
Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.), a precios de la fecha de presentacion de su
Propuesta Econdmica; para la constituciéon del Fondo para Contingencias del Derecho de
Via, que en su caso, servira para ¢ubrir las contingencias relacionadas con el Derecho de
Via de la Autopista y que forma parte del Monto Total de la Inversién. Cualquier rendimiento
que genere el saldo del Fondo para Contingencias del Derecho. de Via debéra sumarse a la
cantidad con la que cuente dicho- fendo: Al efecto, la Concesionaria pactara en el
F!delcomlso de Adm[nlstracloﬁgg qué 1 flduc:larlo admmlstrara Ia cantldad antes referlda en

conceptos senalados en est@ pa"rrafo

(‘ 3.2. Contl_genclas mayores al.V. Iar_’jgef Eondo. Si el costo reqt er;dﬁ para hacer frente a
s las contmgenmas relacionadas: ‘oon el Derecho. de Vra. €s-mayor qu@‘l‘é eantidad sefialada en
el inciso 81 anterior, Ya dﬁgeﬁﬁlg'_'era asuml_da par.da Sedretaria. En el caso al que se
refiere el inciso 2.2 e,), d@ tar @pa@lc,,,n inmedia anterior, la Concesionaria es la Unica
responsable de cualquleﬁ_:Wgwia respecto dé nggcho @e%’;ag aun en eI caso de que el

Fondg para. Contmgenmas_g;iél Dereéhb‘ de Vaa no sea ayﬁcrengeﬁ_

3.3. Aﬁtonzacno‘n de Uso de Fondos v Ag icaci6n. La u’t‘;hzac:lon del ?ondo para
Contingencias de Dferes@ho de Via'sera : da, en f‘odo miomento, por la S’”é’f:[etarla y se
aplicara, entre otros, de manera enuncia _va y o limitativa, pai%

a). Cam%es Iaterales de ser\nm@ ﬁ%@aﬁg@ yio sohmtados por Ja& comgnfdades
b). - Areas encerradas per. el PT'@yect»o Ejecutlvo 2
c). Pago a terceros é?éctéd“os por la Ilber&0|6n' del Berecho de Via de predios

’*Autopista eaﬁcepto Ios que se derlven deJ sup"Ueste @I fque Se reflere ei inciso 2.2 e)
dela COI’IdICIOI"I S”egunda que son abso;ut%aﬁ ?esponsabl»hdad de la Concesionaria.

=ntés Gue se generen de los conCer/

v
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3.4. Remanentes. Una vez concluida la liberacién del Derecho de Via, y sélo en caso de no
existir contingencias relacionadas con el mismo pendientes de ser atendidas, los remanentes
del Fondo para Contingencias de Derecho de Via, previa autorizacién por escrito de la
Secretaria, deberan ser aplicados al Fondo para Obras Adicionales, en el entendido de que
si se llegase a requerir de dichos fondos para cubrir contingencias relacionadas con el
Derecho de Via que surgieran con posterioridad, se tomaran del Fondo para Obras
Adicionales los recursos que sé requieran para cubrir dichas contingencias hasta por el
monto originalmente transferido a dichos fondos proveniente del Fondo para Contingencias
del Derecho de Via.-

. Seccmn Tes;:era
@QN@IRUCCION DE LA ALJTOPISTA

( . CUARTA. PROYT@S EJECUTIVOS Y AMTEPRGVECTOS

4.1. Elecucmn de Oﬁ’%s cenﬁorme a Pmﬁecio‘s E?m cutives: L.a Concesionaria se obliga a
realizar la Construccion de las- Obras; conferme 2 los Proyecfes Ejecutivos que elabore con
base en el Anteproyeeto.y el Antep »wecto Modificado 3 se aggesg‘%ran segun: corresponda,
como -Anexo 4 (Proyectos Ejecutivos), en el entendide . 8ichos Proyettos Ejecutivos
seran, concf'fun:;i;a(s,g aprobados y fll" ad@s en tlﬁ pl“azo ma)gm@ de 6 (sels) m}eg_me&s, contados a

4.2, R“esponsabllldad Unica- de Ia ’@Qm‘es‘ronana respgcto de los Proyecfos E|ecut|vos
La Concesionaria se obliga & cubrirtedes los costos y gastos que se requieran y a realizar
todos. Jos actos materiales yf uridices necesarios para elaborar Igs Proyectos Ejecutivos con
base en el Anteproyecto y of Anfeproyecto Modificado y a realizar las Obras confgrme a los
Proyectos Ejecutives del Apexc 4 {(Proyectos Ejecutﬂ”/os) y a lo establecido en. €l presente
Titulo de Concesifn, meiuyepdo la correccién de cualguier grror, omisién ¢ ifepngruencia
que pudieran presentar los ﬂf’\nt¢.=.'proyectosmg Antegro*yecto Modificado y Proyecﬁos Ejecutivos;
asi como  a realizar cualesquier = estudio. analf3|s weflficaCIon obra, - edificacion,
reconstri ce@n repesicion, suministro o instalacion necesarlos para la réalizacion de las
Obras c&frespondlentes y su puesta en Operacién conforme a lo estahlemd@ en el presente
Titulo de Concesién. La Concesionaria fio tendra derecha a reclamacion © restitucion alguna

por efectos de Iievar a cabo |aé Objras éonforme al Anteproyecto Moditicado y los Proyectos

Ejecutivos auin en el caso de que existieren volumenes adici ;'al momento de la
m\( ejecucion de las Qbras. La Concesionaria no tenidra derecho a solicitar el uso de recursos
del Fondo para Obrag Adicionales por concepto de ejecutar las Obras conforme a Io

)— Proyectos Ejecutivos.

VA
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4.3. Ajustes a Proyectos Ejecutivos. Sin perjuicio de lo previsto en el inciso 4.2 anterior, en
caso de ajustes técnicos en cualquiera de los Proyectos Ejecutivos contenidos en el Anexo 4
(Proyectos Ejecutivos), como resultado de la ejecucion de las Obras en campo o derivadas
de cualquier causa, incluyendo errores, imprecisiones o incongruencias de los mismos, la
Concesionaria debera proponer a la Secretaria las modificaciones que considere
convenientes a través del Procedimiento de Revision.

4.4, Desarrollo del Proyecto Ejecutivo. La Concesionaria tendra a su cargo la realizacion y
desarrolio de los Proyectos Ejecutivos que se agregaran como Anexo 4 (Proyectos
Ejecutivos), en apego a las Especificaciones Técnicas que resulten aplicables y en los
plazos que se establecen a continuacién:

a). La Concesionatia contara con-un plazo en el entendido que dichos Proyectos
Ejecutivos seran concluidos, aprobados y firmados e uA plazo maximo de 6 (seis)
meses_contados a partir de Ja 5S"LTS'CFI=[9@LOH del pres,gpte Titulo para presentar a
aprobaclon de la Secretaria los Preyectos: glécutwos qﬂeg se g@a’egaran al presente
Titule.como Anexo 4 (Pm_yeo;.‘géa ﬂé@ﬁa@s‘j

™

b). Una vez desarrolladgs |O$ Amtepr@%tos i'd'lc‘dn‘lcagaétﬁ Ia, Concesioniaria se obliga a
. presentarios-a . fa, S @ge‘fagkag para su ?@r@b;acmnz Jha vez @probados pasaran a ser

f Proyectos Ejecutivos y - se adjuntaran como - pé’s,t,e} lel- Anexo 4 . (Proyectos

. __E;ecutlvos) aplazaﬁﬁo Ias‘ di%pﬁsrélpﬁes« prewstas'} a@r;e 4.2 antenor

La C‘ences:onana no: tendra derechd F& '_macmn o ?e"sgtumon 'alguna pﬁ’i“ efectos del
desarfollo de los Pr@_ﬁe’t@@ gjesuflyos conforme a lo§- Anteproyectos y Aﬁteproyectos
Modificados. Lo anﬁgﬁof ‘gallio er el caso senalado en ?a Condlclon Octava del presente
Titulo'de Concesion. La € isiona

Fondo-.:-para Ob¥as' Aeilgjonales por concept’o de e;écv:umon de ias Qbras conforme a los
Proyectos Ejeggflv@s derivados de 105 Anteproyect‘s'y Anteprqyectps Modificados, salvo en
el caso senalado en la Condicion Octava del pﬁaseate Titule d& Cencesion.

4.5. Importes de Obra Inferiores ’Ti) Ma “’d‘”res Si como resultado de la ejecucion de los
Proyeetos Ejecutives rgsultacerf Nolimenes de obra inferiorés a los prévistos en el
Presupuesto de Constriiecion onglnal fos ahorros €n. & Presupuesto de Construccion que
deriven de dicha circunstancia $e compensardn con cualquier excedente derivado de un
volumen de las Obras mayor al previsto en el Presupuesto de Construccnon En caso de que
como resultade dela compensaciovn anterior: -

a). Auln existieren ahorros en el Presupuesto de Construegion estos (i) tratandoz?e}(
‘r‘ ahorros que deriven de A proyectos Modificados, aplicaran en beneficio la

Concesionaria, y (ii} tratandese de cualquier otro ahorro, se destinaran a /Q

v
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incrementar el Fondo para Obras Adicionales, salvo acuerdo en contrario de ia
Secretaria;
b). Resultaren importes de obra mayores, los costos adicionales en el Presupuesto de

Construccion seran enteramente a cargo de la Concesionaria y no dard lugar a
responsabilidad alguna por parte de la Secretaria.

Para determinar las variaciones en el Presupuesto de Construccion conforme a lo anterior, la
Concesionaria debera considerar el Presupuesto de Construccion a precios de la fecha de
presentacion de su Propuesta Econdmica, sin incluir el IVA, intereses, ni comisionés por
servicios financieros, cuyo monto debera actualizarse anualmente, atendiendo al INPC; y
someter a la SCT, medlantg el. P‘f‘oced;mlento de Rewsuxn toda variacién al Presupuesto de
Construccion. A5

QUINTA. INICIO DE GCONSTRUCCION.

N

5.1. Fecha d de Inicio: La Concesionaria debera ehfrega"r ala Secretana ‘dentro de los 30
dias hablles mgmentes a que la propla Secretaria’ e ndﬁﬂque por escrito 1a liberacion del
Derecho de Via necesario para iniciar  la Co;ﬁgmgc"mn de las Obras, la. Solicitud de
Expedicion de Autorizacion de Miicio de Constrisceion de- la-Autopista, firmada por su
representante legal conformie al ferrmsaff?oi _-ﬁ’ﬁqﬁls"f"‘s* contenidos et el Anexo 6 (Formatos
Técnicos para dar Aviso del Inicio y Término. ﬁeﬁ Ia Constriiceion asi cofo del Inicio de
Operacmn) Lo antenor en el entendido - a mas tardar én la fecha en el que la
Concésienaria entrague ala Sgcref’“ aria-la S d de Expg%m d@ Autorlzamon de Inicio
de Construc@,;gp de la ﬁtitpglé@ dle bﬂ; = ]

circuns anma dar lmcm ala Construcmon ge Ias Qbras sin Ia previa expedrcmn de dicha
autonzacmn : :

5.2. Prorrogas Cuando. por causas Jtisnﬁcada& gue no constltuyan ik eVento de Caso

Fortuito o Ftierza Mayor en 1@5 términes dé la Cotidicion Tngesma Quinta del presente Titulo

de Concesién; la Concesionaria no pueda entregar la Solicitud de: EXpedrmon de Autorizacion

g‘j para el Inicio de Construccitn & la fecha establecida en esta € icion, la Concesionaria
(L

tendra derecho a g,ol;grtar una prérroga conforme a lo previsto €n la Condicidn Trigésim
Cuarta del presente Titulo de Concesién. /(
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Salvo disposicion en contrario en el presente Titulo de Concesidon, aln y cuando la
Secretaria otorgue una prorroga en términos del parrafo anterior, no procedera la
modificacion de la fecha de terminacién de las Obras, ni de {a Fecha de Inicio de Operacién
Total indicadas en el Programa de Construccidén. Cuande la prérroga solicitada se derive de
eventos que se consideren conforme a la Concesion como Caso Fortuito o Fuerza Mayor, se
estara a lo dispuesto en la Condicion Trigésima Quinta de la presente Concesion.

5.3. Incumplimiento en la Fecha de Inicio de la Construccion. En el supuesto de que la
Concésionaria no haga enirega de la Solicitud de Expedicion de Autorizacién de Inicio de
Construccion, al término de la segunda proérroga, la Secretaria podra, a su juicio, iniciar el
procedimiento de revocacion de Ia Qonegs_.iém.-

SEXTA. REAL!ZA&LON DE LAS OBRAS

C 6.1. Desarrol% @’e Obras. La Con@esugﬁhma Se obliga a real"zar las Obras con estricto
s apego a los Proyectos Ejecutivos, el Programa de Constriiccion, el Programa de Inversion y
las Leyes %@hcables lnc’Iuyendo Io eaffgabfépldo eri la Maﬁlfesf“amon de Impacto Ambiental, el
restaurac?éih amblental en 't ':estu*d* g:;,s ’E‘écmc@ 3 ustlflcatmfas y en sus respﬁctrg@s resolutivos
de aut@r%ﬁon todos emitido poyla_SEMARNAT

"ante cada etap%r de la obra ai‘ iérsonaT espemahzado
en materia ambiental - ‘para lagjgcucion de las actividades de prévencmn mitigacion,
conipensacion y restauracion- ambiental. En c¢ase de que la Concesionaria lleve a cabo
subcontrataciones para 18 @@ristruccmn de fa Autopista, el eSpeCIallsta ambiental de la
Concesmnarla sera réépqhsabl@ de coordln s étrabagos de cumplimiento amb;ergal

La C‘@ﬁﬁesmnana se obhga a aélg?ﬁafr' ]

En cas,o de que Ta ﬁepretar!a o consmieie ae@asarlo po‘dga sollc:ltar a !a Corfc*esionana una

La Concesionariz 3-&9 obllga a adquirir los derecﬁps necesarios para la explotacion de log
bancos de mate“ﬁ,ales y depoésitos que réquiera, asi como cualquier otro bien muebl
inmueble necesario para la realizacién de las Obras y los Derechos de Via que corresporfdan

, L en el caso previsto en el inciso 2.2 &) de la Condicién Segunda. Para efectos de lo anterior,
& la Concesionaria se obliga & realizar los éstudios ambientales y gestiones ante las
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Autoridades Gubernamentales correspondientes para obtener cualquier tipod de autorizacion
inciuyendo [a autorizacién en materia ambiental para la explotacién de bancos de materiales
y de bancos de tiro, asi como las labores de mitigacion ecolégica establecidas que, en
general, comprenden el drenaje de la excavacion, el abatimiento de taludes, la conformacion
del terreno en el area de préstamo, su cobertura con el material del despalme y la
reforestacion con especies nativas.

6.2. Responsabilidad. La Concesionaria sera la Unica responsable de los dafios, defectos o
vicios de la Construccion de las Obras, asi como de los dafios y perjuicios que éstas causen
al Gobierno Federal y/o a terceros en sus bienes o personas. Cualquier reparacion, obra
adicional o correccion que requieran la Obras; o el pago. de los dafios y perjuicios causados
por éstas a terceros, seran ,gu@@rtas excluswaméme por Ia Concesmnana

La Concesionaria sg obirga. a‘ atender las v:s:tas de mspe’é@lon de cualguier Autoridad
Gubermnamental (incluyendo la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente y la Comision
Naciohal del Agua «entre otras) asi come de selventar, técnica y.econémicamente, las
medidas correctivas, las multas y sanciones, §u@é’hsmne§ ¥ revocacionegs derivadas de las
mismas o de cualqgf’ﬁ otre acto administrativo: Asimigmo, ta Concesionaria se obliga a
atender y cubrir economcame () reclamatﬁoaes de tercg?@,sg-danos amtmg“‘r‘ftales derivados
del incumplimiento de- fas Leyes Ainc"’“bles ﬁm,ciuyend@ -eh, ‘materia am”ﬁlemal) y de los

qju yéstd SUJQQ@ él Proyecto c@‘rrw consecuencia

términos y condicionantes amb:entales
de la Consfruc%@n de Ias Obras _

La Secretaria se obllga a notgﬁca _._op_ortunameme a la Coﬁ,g“ésfonana de cualquier
reclaimaecion que le sea notlﬂcaga pﬁa,lﬁs efectos sena”l’"ados €h est @ohdicmn

63 Ri“"ograr'na de Censﬁrﬁm:l&w L'é Conceégohapla debe apegarse al Pgograma de

resfﬁfg apllcable p,ara Ea Obras AdlCi@né‘fea, MGJOT@S; Amphac:ones _Obras de
Modernlzacmn Ng Pr‘o@ram*adas Salvo por' sa Jusﬁfvleada preyvia apr@bamon de la
Secretaria, o por ?C*asfb Fortuito o Fuerza Mayor, no pedra modificarse: €l Programa de
Construccmn En caso de modificaciones conforme; i lo anterior, 1a Congéésionaria debera
solicitar cualquier modificacion 4 través del Procedimiento de Revisién procurando, en la

medida de lo posible, no6 modlfzcai’“ la’ Fecha Programada de inicio de Operacion de la
Autopista, .

En caso de mcump[umemto 2] Programa de Construccion por. parte de la Concesionaria, la
hara acreedora a las sanciones corréspondientes por parte de la Secretaria de conformidad
con lo dispuesto en la;Conhdicion Cuadragésima Primera,
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SEPTIMA. TERMINACION DE LAS OBRAS.

7.1. Fecha de Terminacion de Obra. La Concesionaria deberd emitir el Aviso de
Terminacion de Obra respecto de la Autopista en la fecha sefialado para elio en el Programa
de Construccién.

En el caso de que la Concesionaria no cumpla con el plazo antes referido, se hara acreedora
a una sancion econémica equivalente a 1,000 (mil). Salarios Minimos, por cada dia de atraso
en la terminacién de las Obras, conforme a lo establecido en la presente Concesion y sin
perjuicic del derecho de la Secretaria de revocar la presente Concesién en términos de lo
dispuesto en el presente Titulo de Concesmn

Sin perjuicio de lo anterior; Té Concesmna‘fla podra efgﬁlg los respectivos Avisos de
Terminacion Parcial de Obra Tespecto de los Tramos - @ar@;eros de que se trate en el
entendido de que enla fecha que se senalﬁ é‘n“eeL ggrrafo ariterjor deberan haberse conciuido
la fotalidad de las Obras : _

7.2. Conté””nldo del Aﬁli?o dé T’érmmamé‘n de Obra. El Av‘i%o de Termlnacmn de Qbra o, en
su caso, el Aviso de Terminacién Parci ‘--'-Qbra de gue. Se trate, debera estar firmado por el
representante legal de fa C ‘ncesmﬂaffa y-8u contemd"@ debera estar aprobado por el
Ingen;em Independiente. En dicho aviso se debera rotificar a la Secretaria, bajo protesta de
decir .verdad, que las Qﬂb;ras cumpfen% con los Proyect@s EjecutWos‘% respectlvgs y demas
terminGs | y condiciones establecidos & | este Titulo da %ncesno"n efi &1 entendido que para
efectos de iniciar 1a .peracmn cogrespdndlente se pm’gedera en gérmlnos dé‘ Ta Condicién
Décima.

7.3. Seguroé’ En cualqweg gas@_ Ia Concesmﬁéﬁai debera @@mpanar al aviso de que se
trate (Aviso de Terminacion Parcial dé Obra o Avise de Terminacion de Obra) la evidencia de
las polizas de seguros correspondientes ien. i‘é‘lenos del: Amexp 20 {Seguros a cargo de fa

Cogggesggnana)

OCTA?VA OBRAS ADICIONALES.

8.1. Defi mclan de Obras Adicionales. Para los flnes de este Tituio de Concesion se
consideraran a@m ‘Obras Adicionales linicamente Ias siguientes siémpre que se encuentren
dentro del Defecho de Via 6 sé deriven del Proyecto Ejecutivo: obras gue se requieren por
razones socialés, ambieritales o arqueelagicas obras Inducidas; obras de drena
adicionales; proyecto ¥ construgeion de nuevas estructuras de cruce y en general cua

obra adicional u obra inducida, cuya ju jf_*c:ac:on esté a;_ n]']zada y avalada por la Se arla
siempre y cuando no se derive de la i
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indebidas de la Concesionaria ante los vecinos de la zona que soliciten trabajos no
comprendidos en el Proyecto Ejecutivo.

Para mayor claridad, no calificaran como Obras Adicionales: las Obras que deriven de
errores, omisiones, imprecisiones o incongruencias de los Proyectos Ejecutivos o de su
gjecucion (incluyendo cualguier incremento de volumen), o los incrementos en los volimenes
de obra o cambios de conceptos de las Partidas Generales de Obra derivados del desarrolio
por parte de la Concesionaria de l0s Anteproyectos Modificados.

8.2, Solicitud de Obras Adicionales. En el caso de que durante la ejecucion de las Obras
surjan trabajos referidos en el numeral inmediato anterior, la Concesionaria debera dar aviso
por escrito a la Secretaria mdponlendo los ajustes correspondientes. Si la Secretaria
considera que son procedentes; la Concesionatia g”ébera realizarlos, en los términos
establecidos en la Concesion; €l costo de estas obras sera Gablért,o con cargo al Fondo de
Obras Adicionales; cwnforme al siguiente procedimlento _

( a). Cuando Ia Comcesmmaﬁ‘a o el Ingen‘ier@ @n&gpendngnte detecten la necesidad de
realizar una Obra @ﬁlcmnal lo comun‘ib“arén ala Sepr@tana mediante la anotacion
correspondferie ef Ia bitacora de 1a ibrab s

dle;)j@@s" '_aé Conceﬁigﬁa_ﬂa elaborara
._ estu’djr@s proyecto y é"ﬁ;@iruccmn y lo

b). ;:'-.-.En un plazo que ne: debera exceder gg1
. un presupuest@ delos traba}O‘S ﬁeeesafi
semeter@ a 'Fé _-acons,lderac"‘

_""”fprewamente al gejmde T ito del FldemS@ de Admlﬁglstrablon
d).. 3_5; El importe de los uabajos de que se traf‘e no podra rabasar el monto es’r:ableCIdo en
el Fondo de’ Obra‘s Adicionales. :

8.3. COI‘ISt!tUCIOI‘! del Fondo y ‘Pago. de. Izi’s Obras Aq?eionales La C@n;cesmnana debera
aportar al Flgielcomlso ‘de Administracién y con cargo a su patrrmemo la cantidad de
$350°000,000.00 {Tresclentos Cmc“ﬂ’enjta Millones de Pesos 00/100 M.N.) a precios de la
fecha de pf’esegjlf“acmn de sy Pr’"opt.resta Econdmica. Al'menos el 50"7 'de los recursos debera
aportarse a mas tardar eri“la fecha en que se emita la Solicitud de Expedicion de la
Autorizacion para el Inigio de Construccion, los recursos faﬁaﬁies deberan ser apertados
dentro de los 6 (seis) miese -siguientes a la fecha en que se emita la Solicitud de Expe%

)-— de la Autorizacion para €l Inicic de Gonstruccion. Cualg rendimiento que genere el&3ldo

del Fondo para Obras Adicionales debera sumarse a la €antidad con la que cuente dicho
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fondo. Al efecto, la Concesionaria pactara en el Fideicomiso de Administracion que el
fiduciario administrara la cantidad antes referida en una subcuenta como Fondo para Obras
Adicionales.

El pago de las Obras Adicionales; se realizara con cargo al Fondo para Obras Adicionales
constituido conforme al parrafo anterior. Si el costo requerido para hacer frente a las Obras
Adicionales es mayor que la cantidad aludida en este parrafo, la Concesionaria podra
solicitar la revision de la cantidad adicional a través del Procedimiento de Revisién.

8.4. Inicio de Obras Adicionales. La Concesionaria sdlo podra dar inicio a ia ejecucion de
una Obra Adicional si cuenta previamente y-por escrito con la autorizacién de la Secretaria
conforme al procedimiento detallado enel numerét 8 2 anterlor

8.5. Costo de las Obras Adlt:lonales La Concesmnana ejécmafa las Obras Adicionales de

conformidad con los: precios unitarios . qU&" ‘apruebe el Ihgeniero' Independiente, en la
( inteligencia de: que en ningln caso estgs segan.mayores a los propuestos para la ejecucion
de las Obras en ja propuesta @&Cama;saﬂte Banador, actualizados mediante el INPC.

8.6. Fondos Remanentesy 51;% *@aw que ei Fondo para @?afa@-Adlmonaies no se utilice o se
utilice parmalmente ala @ch,a £n gue se emlta la Autoriza ﬁlﬁ" - {ricio de OpggaC|on para la
totalidad de 1a Autopista, el total 6 &l remanente deberam; 58 ados al Fordo de Reserva
para Mantenimiento y ‘C@i‘f\servarfien En caso de heguerirse Obras Adicionales con
posterioridad, se tomaran del Fondo de Reserva para “Mantenimiento y Gonservacion los
reclfses - que se requzeran para cubrir dichas ‘Obras *Adicionales “hasta por el monto
ongm*a"lm‘@nte transfgrldo a-dicho fondo del Fo ;“d*o para @bras Adlegoﬁales :

NO\i‘ESIﬁ MEJORAS.

Duran‘te la Construccnon 5 las Obras Ia Concesmnana padra proponer a la:Secretaria
mejoras o solucionss tecrﬁlc?as para To-gual la Concesionatia, por lo menos con 45 (cuarenta y
cinco) Dtas Habiles de 'énﬁclpa:plon a la ejecucién de las Obras respectivas, olicitara por
escrito a4 la. Secretatia. la aprobac:ion de’ la proplgesta de glie se trate, a través del
Procedimienta de Revisién. L.a Concesionaria deberd 4 adjuntar para su revision los Proyectos
Ejecutivos correspondiérites debidamerité desarrollados, cuantificades y presupuestados, asi
como la comparacion de la propuesta de gue se trate con 1a solugibr onglnalmente prevista
en los Proyectos Ejecutivos, incluyendo I@%Js:tlflcac;lon corresggn’ﬁl

Cualquier incremento en el Presupuesto de CorisfrucQ_i.c‘Sn derivado de las me%(‘
é L, propuestas correra por ¢u de la Concesionaria; $in €mbargo, en caso de ahorros én el

Presupuesto de Construccién, podra aplicar éstos a las inejoras que proponga.
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S'gc(‘;ién Cuarta
OPERACION DE LA AUTOPISTA

DECIMA. OPERACION DE LA AUTOPISTA.
10.1. Fecha de Inicio de Operacidn. La Concesionaria se obliga a dar inicio a la Operacion

de cada uno de los Tramos Carreteros, exactamente en la fecha que sefiale la Secretaria en
la Autorizacion de Inicio de Operac;gn Qeg Trarmo Carretero respectivo.

A mas tardar en la F@gha §§r;aiada para e!lo en el -Programa de Construccion, la
Concesionaria debera dar'inicio a la Operacion de la Aljt@plﬁtg«, -en el entendido que no podra
operar si no ha geéil@ﬁ@@ la Autonzamor} de Inicio de Operamé‘ﬁ

ant10|pada?'f@nte cua"Lq“lJlera de‘ los Tramos ar:e%eﬁes 3|empre y cuando obtenga
prev:am% 6@ la Secre:tana 1% AUtOrIZdCiOﬂ para eI' L@u@ de Operamon im‘l‘“@écmo

En ca@@ e la Concesmnana no_ inicie. CODs ib @“pe“’racmn en 13 fecha sefialada en la
Autogjzagoﬁ para el Inicio. de Operacion, s ﬁ‘a‘f”’ 8, acreedora a Una safcion econdmica
equivalente a 1000 (mil). Salarios Mini or -¢add dig de atrasa en el inicio de Operacion
de I Autopista. Lo anterior, sin. perjuicio. dﬁ derecho de la Secretaria de revocar la

Coricésion en términos de lo dlspueéig m ej Pt ente Tltulo deéGancesion.

1 0 2 Autor:zacmn 0 ét&!m’ttﬁ ﬂé @ﬁé‘mc on Una vez recfbldo el Awso de@ T@rmlnacmn

15 (quince) D@s mg’a ifevar a cab@ Ia mspeccion QEFI@I‘B[ de Ias .b[as y \féf‘ iﬁar que las
mismas cumplar"i§ con lo, establecido en el presente 'ﬁtuf’g de Concesion; en ciiyo.¢aso emitira
la Autorizacion para ‘el Inicio de Operacion de que se trate. Dicha autorizacién unicamente
sera ne afla en cast de que el Tramo Cametere o la Aut@prsta no’ cumplan con las

ones Técnicas, las Leyes Apjgpableg, Los Pa"oyectos Egecutnvos fa Propuesta o los
Términos de esta Concesion. - :

3

Si transcurrido ¢l plazo a qug ‘sg Fﬁf eFe @I parrafo anterior no se ha emitido la resolucién
respectiva, se entpndera cofrio favorable de conformidad con lo dispuesto por el articulo 32
de la Ley de Camil ‘§

J” 10.3. Trabajos Pendlentes En caso de que existan Trabajos menores pendientes de realizar
(p que no afecten la seguridad en la Operaéion de los Tramos Carreteros de la Autopista, y que
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permitan la Operacién de la misma, la Concesionaria debera emitir, con la conformidad del
Ingeniero independiente, la lista de trabajos por realizar y el plazo en el que se compromete
a realizarlos. En este caso, la Secretaria podra permitir el inicio de Operacion solicitado y
fijara el plazo previsto para la conclusion de los trabajos faltantes con la opinién al respecto
del Ingeniero independiente. No obstante lo anterior, la Concesionaria se obliga a realizar los
trabajos pendientes en el plazo al que se haya comprometido, en caso contrario se le
aplicara una sancion de 200 (doscientos) Salarios Minimos por cada dia de atraso contados
a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo que la Concesionaria haya fijado conforme
a esta Condicion.

contemdo del Anexo 8 (Emeamtentos sobre éf ejerc:cro d@ cgerechos y cumplimiento de
obligaciones relacmnadﬁs ¢oh los caminos de cuota Eﬁqﬁs:onados que conecten con
la Autopista) del presente Titulo de Conc@gi’dn* -

La Concesmnaﬁ?a esta oBI:gada a cumpkr Ids drsposmoné‘s de seg urtdad en Ia Operacién de
la Autopista que haya emitido: & en el futurg emita la Sécx_;étsama asi como ¢iyalesquiera otras
dlsposu:lones contenidas-en Ias Leggg% ﬁipj@eables :

lLa Concesmnar"i’é a partir del lruc:o @ie; f) ; eracnon de J@s Tramo"‘ @ ”’r”é_"l”eros de la Autopista,
se obiiga a cumplir con todos Ios. Estandares de Ies”empeno: e ‘s& establecen en este
Titulo deConcesion y sus Anexos correspondlentes a fin de garantizar la seguridad vial y la
atenicion al usuario. Lo antefier, sin perjuicio dé 1a obligac & tendra de cumplir con el
Sistema Gestion de la:Calidad en termmes df. enalado éhla Condlmon Cuadragésima

Octava del preserktes Tiﬁ;@ de Concesioh. . | e /(
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DECIMA PRIMERA. PROGRAMA DE OPERACION.

La Concesionaria estard obligada a llevar a cabo la Operacién de la Autopista debiendo
apegarse para ello al Programa de Operac:lon el cual podra ser revisado y actualizado en
cualquier tiempo mediante solicitud a través del Procedimiento de Revision.

DECIMA SEGUNDA. AMPLIACIONES DE LA AUTOPISTA.

12.1. Supuestos de Ampliacidn. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Anexo 10 (Estandares
de Desempeifio) del presente Titulo de Concesion, la: Concesionaria estara obligada a
presentar a la Secretaria un estutio sobre la viabilidad de reahzacwn de ohras de Ampliacién
de ia Autopista si durante fa vigéncia de la Concesion: :

( a). Se presenta (|) un :ncrementa no previsto: ;deT TQPA enla Autgﬁnsta y esto provocara
et que ésta se clasifique ‘en ‘&l nivel-de servicio “6"en el hofaﬁo #e-maxima demanda
por un plazo mﬁyogﬁé 3 fires) horas durﬁr@t@éﬁ'}éla dela semaha de mayor demanda,
durante 12 Qg@eﬁ semanas ya. sean éstas centmua§ © discontinuas en un afio
cafendario; o; {ii) se. iaj‘évea que el TB !:%;:apontmua 4 inerementando de-tal forma que
el supuesto senaladd en el Enmsg, ‘(Q. erior se: pfes“@nfara efl los _préximos 24
(velntlguatro) mgses 0;. ' :

b). Jndependlentemente de Ios sugue“ﬁ@sa ’”rewstos enel IﬁEISQ a) anterior, 1a Secretaria

: estlma c@nvemente amplrar parEe@ l@___ _ﬁ_iahdad d@ @Rutoplsta

12.2. Iﬂ?brmacmn a_Presentar. A piﬁlﬁ de la presen,_agmn de cualquféra de los supuestos
sefiglados anteriormente, la“?@@pé“e"sionana dlspori’dfé de un plazo de 75 (setenta y cinco)
Dias Habiles para presentar el estudio a rewsun a través del Prgcedlmlento de Revision,

que ¢ debera contener Ié gusu?”ente )

il

Uriestudio de transite que comprerLda* B

a).

ul TDPA y su composmlon en Ia= Autopista,

(iﬁ' i f_a variacién y su tasa medla de crecam[ento anual, rncfuyendo las hipétesis

consideradas. -
L (1ii) Progiégg de corto, mediano y large plazo. : /@
v

(%_ (iv)  Lavelocidad de operacién promedio observada.
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El estudio comparativo de transito debera ser realizado por una empresa
especializada de reconocida solvencia y experiencia en estudios similares a
satisfaccién de la Secretaria. Para efectos de lo cual la Concesionaria debera
proponer a la Secretaria a minimo tres empresas para que dentro de los 10 (diez)
Dias Habiles siguientes a que se haga la propuesta, la Secretaria determine la
procedencia de la contratacion de una de dichas empresas.

b). El valor estimado de la inversién para las obras de Ampliacién de que se trate que
incluya el desglose de los principales rubros que integran dicha inversién y el monto
asignado a cada uno de ellos. SR

c). Un programa eshmado de reallzamon de Iaﬁ obras que permita identificar en
términos generales la forma, términos y plazogem gug grétenda ejecutarla.

d). El esquenaa de fi nanmamgenfo y de amgrtszgé’r@a de Ia inversién asi como su efecto
en eJ)_ egquilibrio ec,pnorm@o . la Concesién {por proyecciones financieras)
co%@derande Ja utilizacion dé. ,al@mer saldo élsp,gnlble en el Fondo para Obras de

Mggé?“n IZBCIOFL Na‘lar@@mﬁdas

e). E_n su caso, el seaﬁlam{em“i de gque.ng baga ‘ser amortizada Fa' iversion de las
____ob’rasgﬁd@ Ampliacién en &f plazo de V’?’gaﬁf::" smanente de la Coricesion. En caso

" gue la Corcesionaria comia resultado del o manifieste-gue el p“fazo de vigencia
remanente, de la Concesrgn Impldg“[’ cuperamon total de fa |nve1310n und vez
“hechos los a_gustes sphmt""dos por la Secretaria, éstg dltima podra proponerle
mecanismos - altérriativos que permitan la regup__eracleri de las inversiones
respectivas y, de sér aplicable, el mecanismo de pago de los Financiamientos que
en su c¢aso se contraten para cubrir fos costos de las Ampliaciones respectwas de

conformldad con Io prewsto en el Procedgmléﬁtosde Rewsmn

o En caso d“”e‘ C@ntrd\férsm se f“estg;% alo ._g&;s,pﬂuesto en la Condicién Quincuagésima
Qﬁ’mta B : . - o

12.3. Prof’erctas Elecutwo"“s y Presuguesto En caso de que las obras de Arnpliacion sean
aprobadas por: la Secretarla la Coricesionaria presentara a ésta el proyecto ejecutivo
incluyendo su presupuesto para la Ampliacién de que se frate yal &fecto estableceran las
modalidades a que se sujetara su Construccion, Operacion, Maﬁiénﬁ'mento y Conservacion,

acordes a lo establecido en esta Concesion.

El proyecto ejecutivo yv su pres'" puesto, se presentara a Ia Secretaria en un plazo que no
excedera de 6 (seis) meses ¢ontados a partir de la fesolucion en la que se autorice,la
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Ampliacion conforme al Procedimiento de Revision. La Secretaria, procedera a la revision del
mismo conforme al Procedimiento de Revision.

12.4. Modificacién al Titulo. Acordada la Ampliacion, la Secretaria emitira la modificacion
correspondiente al Titulo de Concesion y establecera las condiciones pertinentes, incluyendo
lo relativo a la recuperacion de las nuevas inversiones y el pago de los Financiamientos que
en su caso se contraten para cubrir los costos de las Ampliaciones que se acuerden.

Salvo acuerdo en contrario, la aprobacién por parte de la Secretaria de cualquier Ampliacién
en los términos aqui sefialados, no implica la ampliacién o madificacién de cualquier otro
programa o contrato que para el desarrolio o cumpllmlento de la presente Concesion se haya
instrumentado por el Gobierno Federal '

En el caso de que la Secretaria autonce cualqwer rodifi c&fz @n a la Concesion como puede
ser una extension-en el plazo; ampliaciones -en _la infraéstructura; o autorizacién para
proporcionar nuevos servicios entre otros, la-Concesienaria deb_;e_ré cubrir a la TESOFE la

ey A

contraprestacion que sea determianda para tl@h@;s sfech sp

DECIMA TERCERA SERVIQL@S A«@XIHARES

jos Aﬁ’"x‘lilares la G é_esion‘éﬁa se obliga a
proporeionar por sg oa traves de tercer peTQ slempre S|end@ Ia ynj%a resp“ﬁnsable frente a
la Secretaria), seg‘uin e rresponda 1:Jos ‘paradorés. de semvicios y, en lo queé corresponda,
en plazas de cobifg _ otr««@s punf“@ﬁ gla la Autopista (cqma @Qt@nques) los siguientes

Servicios Auxﬁ_@rem

13.1. Obligacién. de Pr@n@rcleﬁaf“r"-s*é’:

L __.-grSerwcros €n Zona de Caseta;

Informacion a usuarlos y modui’@s‘% tuns‘t[cos

Sanitarios;

Teléfono y fax;

- Tiendas de conveniencia;

.. Servicio dé arrastre (graa);

. Servicie médico y ambulancia;

onas de estacionamiento para vehlcules télacionados con la Operacion del
*-.E_;royecto y

8. Seguridad.
IL. Servicios en la autepista: o /(7
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Torres de auxilio vial (s.0.s.);

Zonas de depositos de basura y agua;
Miradores y zonas de descanso;
Paraderos de aufobuses;

Seguridad.

LN

Los derechos de cobro derivados de la explotacion de los servicios sefialados anteriormente
deberan afectarse al Fideicomiso de Administracion conforme a lo sefialado en la Condicion
Décima Séptima de este Titulo.

13.2. Solicitud de Servicios Auxiliares Adicionales. En cualquier momento durante la
vigencia del Titulo de Concesion, la: Secretarla p‘odra sollcﬂar la prestacion de cualquier
servicio como parte de Icfs S‘emc‘i‘os Auwdliares.” : . :

13.3. Servicios N;az lelgatorlos Permitidos: . Ademas de los 8ervicios Auxiliares, la
Concesionaria pd@lra» ‘prestar !os servicios ﬁ:@ @bfﬁatorlos se[falag@s en el Anexo 10
(Estandares deﬂesen;:peno) :

Los derechos de cobr@ demvades de Ia exb;lsof@cﬁn de los semg‘i’@s senalados anteriormente
caim Nini _ 'a[@n conf.o'm“aalm §enalado en la Condicion

13.4. S”erinmos“ rrs Por otra parte, la Conces;enana s€¢ ‘obllga; a instalar, operar y mantener
un sistema ITS completamente funcmnai y operacional en la ﬁeuto‘*plsta que cd*rﬁ’pig con todos
los féqmsﬂos del concepto de: opeﬁ‘&;@&eé ylo los requé“rwentes funcionales establecidos en
eI Anexo 11 Secclon ] Lﬁ’stemﬁs ge Gest" )‘ ¥ An%(o 11 Se ‘c:on Vl (Proyecto de

prestaélaﬁ de. ngs masmos ¥ que presumlbL@mente afecte f) gueda afectar Ia Operacmn de la
Autopista, . : _ z

La Concesionaria debera scfmeter a la autonzacmn efe la Secretaria Ia propuesta para el
establecimiento de ‘$ervicios fuera del Derecho de Via, cuando estime necesaria la
prestacion de algung dé éstos servicios. :
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Seccion Quinta )
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

DECIMA CUARTA. CONDICIONES GENERALES DEL MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION DE LA AUTOPISTA.

A partir de la Fecha de Inicio de Operacién de cada uno de los Tramos Carreteros de la
Autopista, la Concesionaria estara obligada a llevar a cabo la Conservacion y el
Mantenimiento debiéndose apegar para ello al programa aprobado para la Conservaciéon y
Mantenimiento establecido en el Anexe 12 (Programas de Conservacion Periédica, de
Conservacién Rutinaria, de  Reconstruccion'y de Mantenimiento de la Autopista);
mismo que podra ser revisado y actualizado eh c;ualqwer tiempo de comun acuerdo entre la
Secretaria y la Coneesionaria a tfravés dei Procedlmlent‘o de Revision.

( La Concesmn%na se obliga a cumpllr..f eJ sistema de segwmlento de los programas de

e conservacion-en autopistas y. Eugriie& de-cuota emifido-por la Secretaria que se adjunta al
presente Titulo de Concesion farmando parte del Anexg" 10.(Estandares de Desempeifio).
Este do%ment% podra ser sustitiide por aguél que en el fufuro la Secretarid comunique por
escrito.a la Concesmnargg La" Sg@f@fana y la’ Concgsj@ﬁana acordaran, el mecamsmo de
sustlt@@r@;; que correspondg; ' . ‘

DEGIMA QUINTA. FG!TDO DE RESERVA PARA MANTENIMIENT@ WCONSERVACION

15.1. Constitucién ﬁ‘eJ F"o“ﬁ‘do Previo a cualquier Fecha de hﬁlél@ ’Qe Operacmn Parc:al yen
cualquier cast, a.mas tardar en la fecha de Aviso de Terminacién Parcial de Obra o en su
caso el A\nso d@ Termjna(:lon de @ﬁga iia‘ @oncesmnaﬁa debera ‘haber constifuido en el
ntenimiento y Colisérvacion, el
i} la cantidad de $20,000,000.00

cual debera ser eI equwalen‘te alo. que resulte mayor entre

(veinte millones de pesos 00/108 M.N.) actualizados anualmente conforme al INPC a partir
de la fecha de presenfacmn; de Propuestas; o (i) I gantidad ceri'espendrente a 6 (seis)
meses de los costes de Mdntehimiento y Conservacion mas €l IVA correspondiente de
acuerdo con el Anexo 12 {(Programas de Conservacion Periodica, de Conservacion
Rutinaria; de Reqonsfré]eeton y de Manteg:m:émo de la Autopista).

W‘ \' presente Titulo de Concesmn (o} .cualquuer otra fuente Ias aportaclones que correspondan al
(J Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservacién, 1as que deberan ser suficientes para

constituir fas reservas sefaladas. /(‘

[ %4
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Para la administracion de los recursos del Fondo de Reserva para Mantenimiento y
Conservacion, el Fideicomiso de Administracién procedera a lievar una subcuenta especifica
para cada rubro, cuyos recursos no se mezclaran con otros.

15.2. Destino de los Fondos. Los recursos del Fondeo de Reserva para Mantenimiento y
Coniservacion se destinaran unicamente para la realizacion de los trabajos de Conservacion
rutinaria, periddica o de reconstruccion autorizados por el comité técnico del Fideicomiso de
Administracién y solicitados por la Secretaria.

15.3. Aportaciones Adicionales. La Concesionaria debera aportar, cuantas veces sea
necesario, recursos en el Fondo. de Reserva de Mantemmlento y Conservacion, para que
éste siempre tenga una camtldé’@ de fondos equivalenfes a la cantidad sefialada en esta
Condicion de conformidad:.cori'la periodicidad estabiécida al efecio en el Fideicomiso de
Administracion. Enel caso que el Fondo de Reserva para Mar;fen imiento y Conservacion no
fuera suficiente para atender las. necesdades de Conservac”’@m rutinaria, periddica o de
reconstruccién en un datermlrga,:gefo gjercicio. p Bsiplestal anual; la Qonceswnana se obliga a

aportar los’ re,cursos adfc?onﬁl’*ese requeridos: pas[a atender dlcha§ neceSIdades

16.4. Uso qg Fondos- @a: hiestros o Desastres: Natim«ﬂés Cuanda ocurran desastres
naturales o siniestros que aecfen la Operagc'ﬁ”‘? Je Ia totajldé@ o parte de la A,lﬁop!sta gue se
encuentren asegurados y cuya reparaei% ;equ_lef"a de aceiohes inmediatas, {a Concesionaria

podraa pre\na autor?zaclqﬁ del com;te tecnﬁco del_Fldelcomso de Admm:stracwn ut|hzar los

cuaFés deberan serg rem;egrados al rﬁm@ u,na vez qu@ mibreran srd@ cObrados I@s seguros
correspondlem

15.5. ﬁeﬁvolucmn,....de Fondo§; E@ giso de emst;; rem‘;anentes e@ ef Fondo de Reserva para

fondos famblen podran uﬂ‘zarse en su t:.ag’@;G para la ejeciicion. del Pr@grama de Entrega
Final. Si atn despue@ de la ejecucion de cualqwer obra Gonforme a la'Seccién 27.5 de la
Condicion Viggsma Sep““tlma del presente: Titulo de Concesidn o del Programa de Entrega
Final existen recursos en dicho fonﬁo, el remanente de recursos del Fondo de Reserva para
Mantenimiento y Conservacion serd trasladado a la Tesoréria de la Fedéracion.

=
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Seccion Sexta
EXPLOTACION

DECIMA SEXTA. EXPLOTACION.

A partir del inicio de Operacion de los Tramos Carreteros de la Autopista, la Concesionaria
estara obligada a llevar a cabo la Explotacion correspondiente y tendra derecho a recibir la
totalidad de los recursos provenientes de la Explotacion de cada Tramo Carretero de la
Autopista.

La Concesionaria se obliga a ‘reahzar todos los actos necesarios a fin de cobrar las
cantidades correspondiengeé a la' Explotacion del Proyecfo o

DECIMA SEPTIN‘IA& OBLIGACIQM DE APORTAR LOS DERE@HOS AL COBRO

PROVENIENTES E IE LaA EX?Q@TAGION AL FIDElﬁ@IWSO DE ADMINISTRACION Y LA
SUBVENCION L

La Conces;lonarla se @b@g afectar en el Eidﬁlcamlso de A@mmstragnon el producto y
ejercicio-de los derechos al cob,ro proveme‘hte;@ de la Explotén%ﬁ de B Autoplsta cuyo
fiduciario los administrard en los términos es,gébdeﬁiﬁm en este Tiwla de Concesion y en el
contrato de Fldelt@mrso de Admmlstrac:dn X

En c“é‘%@ de que para eI presente Proyeet@ %ﬁ% Subvencl@pi@si‘»a se aportara al faatnmon:o
del Fideicomiso de Admlﬁiitram@n en" los términos establecidos en el Convenio de
Aportaciones que se agreg‘a’r“'@ al p‘i@e@éﬁ*@ Titulo de Concesmn como Anexag ZZ?’ iModelo de
Com?gmo de Apoﬂac&omgés) _

DECIMA _gc_:TAv-Ai:: MR IFAS.

La Coﬁg;‘éé;fciaaria se :ob.l.i:‘g'a a Ilevaﬁ'_g‘_zggp‘"@ la Explo_facjhéﬁz de :.;_l?a"* ﬂutop‘i_sta conforme a las
Bases de Regulacion Tarifaria Anexo 13 (Bases de Regqlggj;gﬁ? Tarifaria).

La Concesionaria deberé sefialar én ur jﬁ]gar visible en las plazas de cobro de la Autopista,
las tarifas aplicables. El incumplinaiento: a la obilgacmn contenida eri el presente pérrafo
podra resultar en la apllscacmn de las sanciones prewstas én 4 Condicion Cuadragésima
Primera. -

/(7
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DECIMA NOVENA. COMPARTICION DE INGRESOS DIFERENCIALES.

19.1. Comparticion _de Ingresos Diferenciales. La Concesionaria estara obligada a
compartir los Ingresos Diferenciales que se lleguen a presentar durante la Explotacion de la
Concesion conforme a los términos y condiciones establecidos en el Anexo 15
(Procedimiento para Compartir ingresos Diferenciales) del presente Titulo de Concesion,
los cuales seran utilizados por la Concesionaria para integrar el Fondo para Obras de
Modernizacion No Programadas que operara en términos del propio anexo de referencia.

- Seccidon Séptima
INSPECCION %ERIFICACIGN VIGILANCIA Y SUPERVISION.

VIGESIMA. INSPECCION VERIFICACIQ‘N VIGILANCIA VﬁUPERVIS!ON DURANTE LA
CONSTRUCCION

20.1. Personas a Ca"rgo déja;ﬁ_uLGW|S|on Inspecei&n Vénflcacmn ¥ Vigilancia. Con
objeto de verificar el @W?mlﬁnfo e los Proyectos E}@cuhvas en la €oristruccion de las
Obras, se {levara a cabo en forma mdependlen;e la Inspéccion, verifieacion, vigilancia y
superwswn de la misma per @arte de Ia Secret‘”an y gels_.lnggnh_lgrg Indépendiente en los
términos de Ia;p&gsente.@@rﬁlcmm S A '

20.2, Facultades de la Secretarla “ai; ?zaggvgdades que ]Je\ie i cabo la Secretaria
directamente o a través de terceros en ejercitio de sus facultades, n@gmatlvas de inspeccion,
verificacion, vigilantia y supérvision dﬂgum .__"' .‘[_Tto de los Pgoyect’os EjeCUtIVOS seran a su
car tendran por objeto asegurar Ja ¢o :

Iasgiﬁgl\ﬂ y las NMX, en este’ Tﬁy;lﬁ:dia}‘

condicionantes establecidas en el dictamen de la Mamfésmion de Impacto ﬁ%mblenta! que
autorice la SEMARNAT V’ coordinar las accionies necesarias ante fas autoridades

ambientales o de cﬁa@ule*r ofro t_l_po

La Secrétaria, cada vez gue lo estime conveniente, podré realizaf las pruebas de control de
calidad @e__mterlales procedlmlentos y“ gg@metna en forma aieatona y conocer los

Ingenlero Ind'e’p*eﬁdlente /()
20.3. Ingeniero Independiente. La Concesmnana estara oblsgada a hacer que ef fidu

del Fideicomiso de Adminis acion, previa aprobacién de su comité técnico, con cargo al
' ¢ contrate al Ingeniero Independiente

propuesto por la Secretarla el que debera estar‘contratado y en funciones con 15 (quince)
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Dias de anticipacion a la emisién de la Solicitud de Expedicion de la Auterizacion de Inicio de
Construccion. La disposicion del recurso para pago del Ingeniero Independiente estara sujeta
Unicamente a la aprobacion de la Secretaria en los términos que solicite al fiduciario. Por lo
anterior, para la autorizacién del pago de las estimaciones del Ingeniero Independiente, no
sera necesaria la autorizacién de la Concesionaria.

La falta de pago del Ingeniero Independiente constituira un incumplimiento en términos de la
Concesion.

El desempefio del Ingeniero Independiente, debera satisfacer las necesidades minimas de
supervision que al efecto sean establecidas por la Secretar:a El Ingeniero Independiente
tendra, entre otras, las SIguL@ﬁﬁ@S obllgaciones .

a). Certificar que las @p,;as se Ileven a cabo conféfﬂﬁga‘a Jfﬁ establemdo en los Proyectos
Ejecutivos; dentro del plazo exigido, de acuerdo a la normatividad aplicable y a las

{\"“ condiciones establecidas en &l presente Titulo-de Concesion; se cumpla con todas
i las Leyes Aplgcables, sg adopten procedtmﬁeﬁfos constructr\‘iﬁg aceptables; se
establezcan ibé %slsgémas de segundad nec?;eﬁa;ao"s para evitar accidentes o darios al

perso‘ﬁal de 13 Obra, ala maquinaria, -al ‘&quipo de onstruceion y & |6s usuarios que,

en su caso, puegan ser afectados por ;Ea eJecuc|On de los trab%\jos siguiendo lo

dictado por el “Marual de Dispo ISP I Transito de la Secretaria

de Cemunicaciones y Transpe =L a SC ra el senalamiento de

- proteccioh de obras; se realicen las acciohes de gaicib al impacto ambiental; y

- . se disponga oportunamente da'ja do "n';erﬁaclon quef ﬁejmgfa la conducmon efectiva

“de !as Obras y los serwc;os : . .

b). . ':Bewsar los Proyeg;t’as %éduﬁv_s* y verificar Ie§ resultados dé las prgﬁebas de los
'~ bancos de magﬁale@ . o
c). Certificar. qu@ i’esf desemboisos con cargo aI patrimeoriio del Fidelcomlso de

Administraciér se hidgan estricta ente cbnjom‘le al avance de la Construccion,
ela"borando el régistro correspondl e

estimaciones de obra cuimplari ton, Lp“éos los reqms,;,tos acordados entre el Ingenier

d). '\f: fgg@l’ que los volimenes, preuos y demas elementos conténidos en ;??

Indep ente y el comité técnico del Fideicomisd d& Admiriistracion, a fin de otor
la “ng objecion” a las mismas y élaborar el registro correspondiente.

e). Verificar el eumplimiento del Programa gdé Construccion y del Programa de
( Inversion, estableciendo las desviaciones defectadas y, en su caso, recomendar las
4. medidas para corfegirlas y elaborar el registro correspondiente.
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g).

h).

__....3u;e la misma y ighﬂ?a autoridad

_:progr@@agd‘e rﬁﬁ?@ﬁ”mon del resolu\j o cd‘;{espondlente

J)-
k).

Verificar el cabal cumplimiento del Sistema de Gestion de la Calidad, en su seccion
de Construccién debiendo elaborar los registros correspondientes, para lo cual
contard con un laboratorio de campo, propio o contratado, acreditado por una
entidad mexicana de acreditacion y/o aprobado por la Secretaria que realice las
pruebas aleatorias de verificacién de acuerdo con la normatividad de la Secretaria,
asi como con personal de topografia que verifique aleatoriamente el cumplimiento
del proyecto geométrico conforme a las tolerancias permitidas en las
Especificaciones Técnicas.

Verificar junto con la Secretaria el-seguimiento de la Manifestacion de Impacto
Ambiental y su. dictamen : de ¢ autofizacion,  los programas de mitigacion,
compensacion ¥ restauracion’ a‘mbleﬁ‘talw los estudios técnicos justificativos y sus
respectivos resolutivos de autorizacion, emitidos p@r j,a SEMARNAT, elaborando los
registros C‘@"rrespondlentes .

A&@ﬁ@?’ a un profesmnlstfa? e;(ﬁen:@ eh matena ‘de mpa;@“io -ambiental para gue
revise, atienda, informe y. exija &l cumplimiento -en materia ambiental a la
Q,,gnceswnana dicha experto deberd estar dispenible en: la obra tgdo el tiempo que

iente para. defene Ios trabajos en caso de
cumplimiento en gna,fena ﬁ,& lmpﬁacto amblent»alm i

Certlﬂca’f €l cu?nﬁhmfento de las medldas amhé“ﬁ*tajg@ |nd|cadas en {a Mamfestac:on
de Impacto Anibiental y en el dictamen correspendiente de la SEMARNAT, asi como
la :mglema@tagon PpeE., paﬂ‘e dela Cepces”ioné”?ta de las médldas contenidas en los

i D!nglr Ia’é feuniones técnicas se&n‘iaﬁ@fes' de segu&mlento @@ e;ecucmn de Isas Obras.

Conocer la bitdcora de obra en Ia que podra fn@“o,[porar sus obsqrg@tmones las
indicaciones de la- Secrg“f“"“rra y las de la Goncesionaria, asnm[smo mgllar que las

“copias de la bl‘tat:@;a se dlsfrlbuyan adecuadamente

1).

Elaborar los mf"@;mes qumcenales y mensiales y entregarlos a la Secretaria y
fiduciario del Fideicamist de Admmlstracl@n L

Auditar as actividades, responsabmdades y gestlon d@_lﬁs laboratorios de control
interna y externo y en su caso certificar que sean, correg_das las inconformidades de
acuerdo con los resultados obtenidos, seglfi-lo dicta la Norma N.CAL.2.05-
001/01.D.13.2, ‘asi como &1 resto del Sistema de Géstion de la Calidad.
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P)-

q).

Informar al fiduciario del Fideicomiso de Administracion de la necesidad de proyecto
(s) alterno (s) y Obras Adicionales y su costo (con cargo al patrimonio del
Fideicomiso de Administracion), incluyendo la integracion de los términos de
referencia, la revision y visto bueno de cada proyecto, asi como la obtencién de la
autorizacion respectiva de la Secretaria.

Verificar y elaborar el registro correspondiente de la revisibn y resultados del
Sistema de Gestion de la Calidad del constructor.

Formular el informe de cierre de sus trabajos de supervision que correspondan, el
cual como minimo debera contener la descripcion general de los trabajos ejecutados
y los resultados obtenidos, 1nc§uyendo la resefa e integracion de los trabajos
realizados por el laboratério de eontrol de calidad de f0§, matenales del constructor, y
los proplos del Ingenjef”o Independlente g

Certificar, &n su caso, el Avnso de Terminacion Péi‘mal de Obra respecto de
cualguiera de los Tr@ﬂﬁs Garreteros o el Aviso-de Terminacion de Obra gue emita
la Concesioniaria, d?ando la cert:ﬁcacmn c&ﬁrespgndlente

Revisar la ac&wa{g‘agi*@h deJ costo de Ias @br%

Rév;sag los proye@‘s de adecuacién que en su, ¢aso se requieran, ?‘ngluyendo todas

“las estrieturas gue resulten; :devolviendo, a Tos. proyegetistas los; que presenten
. Brrores y fram:far ante la Secretar% los estudios y proyectos corregldos en tramos
“=de 5 km para su revision y aut lzacréﬁ efi su caso, m‘an&ﬁ?@ndo informado de este

_ procé%g ala Secretana

o ':-"Reahzar la actualizacien, m&dma de los plan@& @t!,maies de las Obrés 3§ elaborar el

registro corregpon@ilente
Asistir con voz a las reuniones del cgm_i_ié‘ft;e?@pjf’cb"dél‘ Fideicomiso de Administracion
%(

Intermar op‘*@rtunamente al comité técnico del Fideicomiso de Administracion
desviaciones que se preseniten efi los trabiajos qué le correspenda supervisar, con
relacion a lo planeado, yd 84 eh términos de costo, tlempo cantidad o calidad,
documentando las razones corre@tlvas tofmadas.

Vigilar que se mantenga una comunicacion constante con el comité técnico del
Fideicomisq dé Administracion, la Secreta fa v el constructor en la Obra para
determinar los decl ‘estricciones, modificaciones, etc,,
con objeto de minimizar las molestias qué eriginen, en su caso, las Obras a Ios
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usuarios y permitir hasta donde sea posible el funcionamiento normal del area de
trabajo, las carreteras federales, estatales, los caminos y obras hidraulicas.

x). Resguardar y mantener actualizada la documentacion relativa a los trabajos que le
corrésponda supervisar.

y)- Coordinar, supervisar, revisar y realizar tramites ante la Secretaria, asi como
coadyuvar a juicio de la SCT con ésta en cualquier asunto que se someta al
Procedimiento de Revisién,

z). Conforme al avance de las Obras, manifestar en la bitacora de obra el cumplimiento
o incumplimiento de las Especlflcamones Técnlcas y Ias condiciones establecidas en
este Titulo de Concesnon : - SE

aa). Las demas iuncmnes que deriven del presente Ti't?ujg de Concesion, del contrato
que celebge con el flducmto del Fideicomiso de Administracién y/o aquellas que el
: i e % dé ﬁ@mﬁs%mon Y Ia Secretarla estimen

El Ing@njer@ Tﬁdependaefm ﬁ@;aortaiés dire‘f:tam@mt@a la Secretaria, con tndebengenma de que
el Fideiecomiso de Admlnlstracipn d@b a prevergﬂé ;amblen rep,ortg a su c»“orrgi'fe técnico.

20.4. Remociéh del iMNero Ing_pendlente ta Secretarla p*odra s"é‘hmtar al f@uuano del
Fldeﬁ’cgmlso de Ad”mlnistgacmn la remocién‘del Ingenlero Indepeﬁ’dlenie cuands medie causa
justificaela para elfo, La contratacién de un nuevo. Ingenlere iﬁ@g@gndlente sé llevara a cabo
en términos de io establecido en la presente Condlc:on : g

Hasta que el nuevo: Ingenierd Indege’ndieptg tome - posesion de su cargo, €l anterior
continuara desempenando sus funcienes; salv‘@ solkgjﬁud Xpfesa en: contrario por parte de la

Secretaria.

20.5. Obligaciones de Iaw(;oncesmnarla La Conceswnaria tendra a su caf"rg*o €l contrdl de
calidad de lo: materizles y &l Sistema de Gestion de la Calidad, asi como vigilar que las
Obras sg' ‘apgguen a lo establecido en los Proyectos | QQUEIVOS las Especificaciones
Técnicas, |Ja MIA, .las NOM y las NMX. También estara obhgada a entregar diariamente copia
de los documentos de control de calidad al Ingenierc Independ:ente y sera la unica
responsable de los resultados de la Construccién de las Obras, en el entendido que el costo
de dichas actividades debera estar incluido en los ¢ostos indirectos de las Obras.
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VIGESIMA PRIMERA. INSPECCION, VERIFICACION, VIGILANCIA Y SUPERVISION
DURANTE LA OPERACION, EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.

21.1. Facultades de la Secretaria. Con base en el Titulo Séptimo de la Ley de Caminos, la
Secretaria, por cuenta propia o a través del Supervisor Externo de Operacion y el
Dictaminador de Accidentes Graves, llevara a cabo la inspeccion, verificacion y vigilancia de
la Operacion, Explotacién, Mantenimiento y Conservacién de la Autopista de conformidad
con las Leyes Aplicables; para lo cual podra requerir a la Concesionaria en cualquier tiempo,
informes con los datos técnicos, legales, administrativos, financieros y estadisticos, asi como
llevar a cabo las visitas de inspeccion o verificacion pertinentes para verificar el cumplimiento
de las disposiciones aplicables. o

21.2. Obligaciones del 'R-ej_)“o'rté de la Goncesionaria.

I La Concesmnana se obliga a entregaraia Secretarla dentro de los cuatro primeros
meses de cada afio, sus estadlos firancieros auditados por contador publico
mdependlente al cne[fe de - cada . e;;ézmcr&,x y sus estados financieros internos
tnmestrales enél r@;és ;|___ _ ”ed“éfe, éagment‘é eqnclmdo ei trimestre de que se frate,

I La Gonceswﬂsar?@, d,ék;“ér& pws: £ r a; Ia Secretarla an’?@ @tros ké actuallzacmn de

Ios documentos €. m‘fprme“s,; re

| fm dei __calcu_,lar los Eng_re_sos ]leerQQC|ale§ eri Tos ter_mlnos de la Condicién
Décima Novena: e

i) Los ingresos brutos arﬁj’afes sin IVA, por cobrd; de p@aje conforme al

. tansito y p;ocedlmlénto referido en el Apexe 15 {(Procedimiento-
 para C‘bm‘partw Ingresos D:ferenc:ares) W

i) Los irfgr'e‘f”sos brutos sin IVA, p‘bj'"‘ c;,o!ar@ de peaje gue ‘se hayan
B obtenido en el periodo (los: lngres@fs brutos sin IVA deéberan coincidir
con los ingresos qué siivieron de base para el calculo de la

contraprestacion referida en el inciso b) de la Condicion Trigésima de
este Titulo de Corg,ce%on)l ¥

iiii) La prepgrcion que guarden los. mgresos brutos sin IVA, por cobro de

aje gue se hayan obtenide en el periodo, respecto de los ingresos
brut'os< anuales, descritos en el punto i) anterior.
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b).

@

A vi) Una tg,ase de datb$ e:n

Dentro de los primeros 30 (treinta} Dias del afio en curso de que se trate:

i) Programa de Conservacion rutinaria;

i) Programa de Conservacion periddica de manera quinguenal,

iti) Programa de reconstruccion;

iv) Programa de Mantenimiento;

v) Programa dé Operaclon qumquenal que debera contemplar acciones

para (i} mantener los Estandares de. Desempefio en seguridad,

... fluidez, confiabilidad y comodidad del transito; (ii) ofrecer mejoras a la
oo infraestructura y equipamiento y elévar el nivel de calidad de los

--:mlsmos y (ili) mantener un nivel de atencnom satlsfactono en los
ser\ncms prestadosalos usu "Lg‘s ST,

-_ch@@ electronico en w%to de hoja de
edlculo, conteniendo ef @v@qﬁ@*i@ fisico 1 Ta Autopista con todos los
r 16 la _nngeggaﬁ asi @pmo Jo¥ p“ré‘dlos Hue constituyen el

Dterechb dev\;ha

vii) - 'Los prec|o§ ung,tjanzos ¥ gre‘éupuestos para i,os dlferentes conceptos
que mtegraﬁ b& p&g‘?amas mdlcados en este inciso. '

De manera, méhé y dentro de los pnmems 15 (quince) Dias del mes
inmediate siguiente, la informacion estadistica relativa a la Operacion de la
Autopista que se sefiala en el Anex@ 9 1Programa de Ope;acmn) de este

Titulo de Concesion. : :

A partif de la Fecha de In g! i ’é @peracion Total, de manera trimesfral, los
resultados emitidos por el Supemsor Externt:- dé Operacion respecto del
desempéfio del sistemia de peaje, las audiforias técnicas al sistema,
incluyendo: ingresos y aforo, el desempefio dé la QOperacion y la atencién a
las no conformidades emhdas por el misric Superwsor o por el Dictaminador
de Accidentes Graves en términos del Anexo 11 Seccion VIl (Pardametros
de Evaluacién y Penas Convencionales).

Informacion estadistica relativa a la ¢ 'p,e.racién de la Autopista que se sefiala
en el Anexo 16 (Reportes de Operacion de la Autopista) del presente
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Titulo de Concesién, de manera mensual, dentro de los primeros 15 (quince)
Dias del mes inmediato siguiente.

La informacion aqui referida, débera ser entregada de manera impresa y en medio
electrénico. La Secretaria podra solicitar a la Congcesionaria la informacion adicional que
considere conveniente, la que debera ser entregada en un plazo maximo de 10 (diez) Dias
posteriores al requerimiento.

21.3. Supervisor Externo de Operacién. La Secretaria designara al Supervisor Externo de
Operacién, mismo que debera ser contratadoe por el fiduciaric del Fideicomiso de
Administracion, con cargo al patrimonio fideicomitido. con 30 (treinta) Dias de anticipacion a
la Fecha de Inicio de Operacion, Parcial o ‘Total de la Autopista, segln sea el caso, y su
desempefio debera satisfacer Ias necesidades minimas de supervision que al efecto estan
establecidas en el Anexo 17 {Alcances del Supervisor Externo de Operacion y del
Dictaminador de Accrdentes Graves) '

{g Durante la @peracnon Expl@f’gﬁldm Mantemmlent& y @fansewacuon ﬂe fa Autopista, el
SupervisoF Externo de Operagién se encargara de supervisar y venflcar qué la Concesionaria
cumpla eon todos los progs’ém;a@ relaciohados con dichas attividades y,en particular, con lo
dispuesto en el Anexo 10 (Estandares de Deaempemjﬁ en-¢€l. entendido que en todo lo
relativo a la presentacion de. infermes, Femocion y. de &gpacm del. Supetvisor Externo de
Operacion 'y, en gc—:‘nerajgir ﬁ §‘ius res*‘ponsablhdades é’pﬁcafa en lo. c@aﬂhcente lo dispuesto en
la Condlcmn anterid‘r o

El Super\nsor Eﬁterng de: Operac:on g@p@rﬁa;a drrectam;en"be ‘a la &go‘f&ana con
1ndependenc:§, de“glie en términos de Jo ﬁﬁ‘ﬁuesto en ‘el ‘Fideicomiso de Administracion
debera hgcerftﬂambten a su comité técnies, [a Concesionaria estara obligada a hacer que el
flduchno del If‘i@ielcowso de A@rmnﬁﬁmon pre\na aprcson de su comité técnico, con
' gn, contrate al Supervisor Externo

de OmpéraCIon prepuesto pof Ia Sec;etana eI que delﬁéra -estér contratado y &n funmoyy

La dISpOSIC[On del regurso pa?a &l pago del’ Supemser Extern@ dé Operacmn estara sujeta
unicamente a fa aprobaclo‘h de la Secretaria en los térmings gue solicite al fiduciario. Por lo
anterior, para la autorizacion del pago de las estimaciongs del Supervisor Externo de
Operacion, no: :-necesana la autonza@gn de la Concesionaria.

La falta de pago del Supervusor Externa constlturra un mcumpllmlento en términos de la
Concesion
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21.4. Dictaminador de Accidentes Graves. El dictamen de accidentes graves se llevara a
cabo en forma independiente por el Dictaminador de Accidentes Graves en los términos que
sé describen a continuacion:

El dictamen de accidentes graves sera efectuado directamente por un Dictaminador de
Accidentés Graves que sera designado por la Secretaria y contratado por el fiduciario del
Fideicomiso de Administracion, con cargo al patrimonio fideicomitido, 15 (quince) Dias antes
de la fecha de Inicio de Operacion Parcial o Total, segln sea el caso, de ia Autopista.

En el ejercicio de sus atribuciones, el Dictaminador de Accidentes Graves de la Autopista
tendra acceso libre a los registros relativos.a: i) recursos técnicos; ii) otros dictamenes de
accidentes graves; y iii) obras.rélacignadas cona Autopista; asi como a equipamientos e
instalaciones integrantes:y vmcu!ada:& al everto., Asimismo, el. Dictaminador de Accidentes
Graves tendra la capacidad de hacer uso de los equ;pamjéhtos instalados o instalar
dispositivos electromcos para la realszaclgﬁ de sus labores de. dsctammacmn en las areas en
que se requiera. L :

Las actividades del Dictagi pagfor ﬁ]@ Accrdentes Gra“ve’a &omprenderan especiaiméente
aquellas descritas en &l Atiexo 17 ﬁﬂlcances del Sup,,g;ﬁgefﬁxtemo de Operacion y del
D:ctammador de Aeceidéntes Graves). Ante la presencia. inconformidades en la
Operacién 6 el estado fisico de la Autoplsta en el evento.de un acc:ciér;ge grave, la

acreedora% a Jgg sanciones

Conoesmnari@ *expresam@m’e conmene Y acepta e‘ﬁ gya} 3@, fz :

Admlmstracmr;ﬁ pre\na aprob C|on de su, --,cd‘ﬁﬁl;'é t& _n‘ 0
Dictarminador de AgCldentes. Graves propuesto

por Jia ASeycreta‘né* él que deBera estgrE ynfratado y en funcmnes con 15 (qumcé) Dias de
antlmpamon a la'Fecha de Inicio de’ @p@i%ac on.

La disposicion del fegursé para’ pago de los ser\nc]os del Dictaminader de Accidentes
Graves, estara sujeta tihicamente a la aprobajcmrf de la Secretaria ep ios férminos que
soliciter a1 fiduciario .- Por lo anterior, para la autoxlzaézon del pago de 1as es ifnaciones del
D:ctamm@ar@e Acmdentes Graves, no sera, ngcgsana |a autorizacion de 1& €6ncesionaria.

La falta de pa go

el Dictaminador de A@g:identes Graves consth it
términos de la €oncesion. S

ﬁun mcumpllmlento en
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Seccion Octava
RECURSOS ECONOMICOS

VIGESIMA SEGUNDA. CAPITAL DE RIESGO.

22.1. Aportaciéon del Capital de Riesgo. La Concesionaria se obliga a aportar al
Fideicomiso de Administracién a mas tardar 15 (quince) dias de anticipacion a la emision de
la Solicitud de Expedicion de la Autorizacion para el Ihicio de Construccion, el Capital de
Riesgo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Titulo de Concesién,
por la cantidad minima de $1,299'330,000.00 {Mil Doscientos Noventa y Nueve Millones
Trescientos Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.} a precios de la fecha de presentacion de su
Propuesta Economica. : _

22.2. Disposicién de Recursos para la Construccion %"e':'la Autopista. La disposicion de
los recursos neces"“arﬁ@g, para fa Construcgién dela Autoplsta se hara conforme a la siguiente
prelacion:

a). Ef '@pﬁtailmdevﬁliésgo;

b). L@s Flnanmamlentos y
c). . La Subvencion sohcﬂada por’ Ia Gbntesm a,vmism’é" ﬁ@é‘é@tleﬁde 2 |a cantidad de

§j327 000,000.00 (OCHQ‘_ E &T@S VEJN ISIETE. MILL@NES DE PESOS 00/100
Alternativamente, la Con””“eﬁi‘ﬁﬁ%nas iaodra disponer de todas {bs recursgs “pari-passu’, si ya
se encuentran d’lsponlfaLaa los Teéursos de los Firanciamientos, si aporta al menos el 25%
(velntlcmco por mera&o);gﬁ efeetivo-de 1a cantld ad totat gél Capital de Rlesg@ 4l Fideicomiso
|strac;@n ?y @ 75% (setenta y cmco pog c«tghto) restante Lo garantxza medlante la
: T‘@‘i

2

sumen Ia cantldad equavalqnte aI 75% (setenta y cfnco por C|ento) del monto total del
Capital de Riesgo. Copia certificada de la Carfa de Crédito debera exhibirse a la
Secretitia.

b). La Concesionaria se obliga a afectar la Carta de Crédito al patrimonio Fideicomiso
de Administracidn, a mas tardaren la fecha de aportacién de Capital de Riesgo.

Pagina 47 de 92



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
X TRANSPORTES

c). Una vez que la Concesionaria hubiera aportado al Fideicomiso de Administracion el
Capital de Riesgo por un monto mayor al 25% (veinticinco por ciento) del mismo, el
monto de la Carta de Crédito podra reducirse paulatinamente en la misma
proporcion.

22.3. Recuperacion del Capital de Riesgo. La Concesionaria, siempre que existan
recursos suficientes en el Fideicomiso de Administracion para cubrir los conceptos sefialados
en la Condicién Trigésima Primera, podra recuperar el Capital de Riesgo siempre y cuando
se cumplan las siguientes condiciones:

a). Que convenga con los Acre:ed@res §I@ fenedores de los titulos las condiciones
financieras de coberturd que se deberars cumplir.
b). No se afecte el pago de los corgﬁ"‘ﬁ‘tds sefalados en. el u1®|s”“@ 31.3 de fa Condicidn
( TrlgeSJma Primera. :
c}. G“uente con Ia apro@&c@ﬁ pfe‘gla g@ Ia Secretarla

obhgaczones denvadas; d@i’ presén%e Tltulo de @@mgsﬁn que no mvengan de
Finaficiamientos, ni dé & Expiqtacmn de la AUt&p!Sta se cohsideraran gomo Capital de
Riesgo. previa aut@TgadFon dela Secretana

weesm TERGERA FINANCIAMIENTOS, A

23.4. Fiecha de F:rma y Disposicion : cfes Ios Fmancnam:enf@s A rmias tardar en la fecha en
que la-Cencesionaria entregue a la Secretaria la Sohcntu,d'__" ""Expedlcmn de Autorizacion de
Inicio ‘de Construccidn de la Autdpista, la propia Concesiofiaria debera haber celebrado el
Finangiamiento. Los contfates que documenten ef Financiamiento dek an prever Ig
dlspomblildad mme@ata, (o a mias tardar en la fecha én que la Secr tdfia entregue /
i para el Inicie de Construccion) de. los fondos prévistos en dicko
Financiamigntos. En caso contrarlo la Concesmn’arza debera comprobar a la Secretarla que
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aplicacién a través del fiduciario del Fideicomiso de Administracion, de acuerdo con la
prelacion de pagos que se sefiala en el inciso 31.3 de la Condicidén Trigésima Primera.

Con anterioridad a la firma de los contratos que documenten el Financiamiento, la
Concesionaria debera entregar, para conocimiento de la Secretaria, los documentos del
Financiamiento asi comé el Modelo Financiero actualizado con los términos del
Financiamiento, con tiempo suficiente para cumplir con el plazo de firma sefalado
anteriormente. Asimismo, una vez celebrados los documentos del Financiamiento, la
Concesionaria debera entregar una copia firmada de los mismos a Ia Secretaria.

Los Financiamientos deberan mantenerse em términos nominales hasta su total disposicion y
aplicacién a la Construccion de:la Autoplstab :

La Concesionaria se obfiga a obtener los Fmanc;amlen:tos% ‘efecto de cumplir con el
calendario de desembolsos que se contigfie en el Progra“‘m@ de [nversién y a aportar al

Fideicomiso de Ad”mrmf”stracmn los recursos m‘omé‘mentes de dichios FlnanCIamlentos

23.2. Obligacién deManténer Afec;taéd*asf 6s Derecho§ al Cobro al Fideicomiso de
Admmlstracgon. La d@nceswnana S osbi]ga rdar @a@ el fldumarl@ del Fideicomiso de
Admrmstracnon que éste gespete las cién de Ios recu@so&f 'ovenlent-@zs de los derechos

Fmanmamlentos aun en eI caso dg"ermmac’

establemdos en es‘ta Para fo mterler !os termlmos del Fldem@ﬁl@o de Admlnlstracmn

Flnaﬁ“ﬁé”mlentos se. paggé‘n &n sy totalld @_Al e%imgwrse o rev iérse el Fljd icomiso de
Adﬁaﬁ:n stracion, el patriimonio del Fideicomise de Adminisfracion revertird "-g favor de la
Federacion.

““““ Adicionaiés E’h eI caso guie durante la etapa de Explotacié

: ,*onser\i*a"clon y Mantenimiento de la Autopista, se haga necesaria la obtencid
de Fmancmrm,gntos adicionales, la Concesionaria podra fecurrir a la ¢ontratacion de éstos,
para lo cual Fequerira ja autorizacioi previa y por escrito de la Secretaria, asf como la
aprobac;on del comité tecniq,p del F"‘ ideicomiso de Admsttrac:on

La Concesionaria podra_- contratar Flnanc;amientos adlclonaigs siempre y cuando, no se
ponga en riesgo la viabitidad de: la Concesmn y no se afecte el interés publico.
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23.4. Reduccion del Financiamiento, del Capital de Riesgo y la Subvencién. Sin
perjuicio de lo previsto en la Condicién Cuarta en caso que los costos de Construccion de
las Obras sean menores a los previstos en el Programa de Construccion y en el Programa
de Inversion, la Concesionaria debera reducir proporcionalmente el Financiamiento que le
haya sido otorgado por terceros y el Capital de Riesgo aportado por la Concesionaria y la
Subvencion en caso de haberse solicitado, todo lo cual se vera reflejado en el Modelo
Financiero mediante acuerdo a través del Procedimiento dé Revision.

23.5. Fecha Ultima_de Pago de los Financiamientos. En cualquier caso, todos los
Financiamientos que hubiera obtenido la Concesionaria deberan estar totalmente pagados
por lo menos con G (seis) meses dg anélﬁlpaelgn a la fecha de terminacion de la vigencia de
la Concesion. _

23.6. Responsabilidad dedé ’Conceswnana La Concesionag:a’ sera responsable de que

ninguna disposicién centenida en los contfatos de los Financfamientos eluda, haga nugatoria
C o contravenga disppsicion alguna de la Coneesion; y résponderé frente a la Secretaria de los
dafios y perjmcms que en su gm éaus,are con el mcuﬁqﬁ%glento de esta obligacidn.

23.7. No.. Responsab‘ﬂﬁdaﬂ joa., ia- Secretana La: S_é@g%anfa no asumird ni incurrird en
responsabilidad alguna: fi‘en&e‘ ﬁ los Acreedores En su-5aso; Ja Concesioharia podra pactar
con siis Acreedores cubrir. 2l nesgor de pago de los Financiamientos médidnte seguros u
otras garantlas colateral’é“s apropladas para el caso de gue los flujos generados por la
Explotacion de la Autopista fueran insuficientes para cubrirles. En todo caso la Concesionaria
estara obllgada a s&@n‘fgatar mecanlsmos de egbe{tuf@ cambiaria ‘si los Financiamientos

VlG%S‘j?ﬁA CUARTA. REF INANQEAMTEN‘I‘@ VCOLOCA@&QNES PUBLICASi : n/k,
C e la

; "uﬁhea‘s I En caso de que Ia Canges‘i@nana consndere corwenle

Concesmn
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b).

c).

d).

Que la colocacion no comprometa la Construccién, Operacién, Explotacion,
Mantenimiento y Conservacion de la Autopista.

Cumpla con todos los lineamientos establecidos en esta Condicion del presente
Titulo de Concesion.

No se modifique la prelacion de los flujos prevista en el Fideicomiso de
Administracion ni se comprometan flujos mas alla de los que tiene derecho la
Concesionaria.

La Concesionaria podra otergar .ecemo garantia ingresos presentes o futuros
derivados de la Explotaciori de. la Auioplsta siempre que, el producto de Ia
colocacién se lntegre ‘al. patnm@mo del Fldegcorr;;so de Administracién de
conformidad con o establecido en la Condicién, Trigésima Primera del presente
Titulo de Concesién y se destine at- pago de los cﬁn,gepfos establecidos en dicha
Condicion, de acuerdp c@n Ia-. prelacmn senala&’a en el Fideicomiso de
AdmmlstraCIonn, .

iera indicar la

Dentro de Ta, %ﬂgﬁuﬁ de autonzac:on ;;@,fre*sp@ndlente
Concesionariasi, :

Directa o mdnr,e,cfgfﬁente Ios tltulos van é” sér pagados con cargd a los ingresos
derlvadbﬁde :_é&plotamon de Ia Conceswﬁ“f :

Se cons‘tlfglra una garantla en fo‘rma dlrécta o umlre‘@*ta§ con los derechos
fideicomisarios deé la Consesiojnan@ o de los accnon}s;aﬁ de la Concesionaria, las

: *‘accléhe*s de la Concesnonarﬁa 6 i’a& Cgméswn misma; © by _
Se transfieran:o pg@@an trx“ns?emr Tas gcciones de l‘a Cpncesmnarla o eié @om

misma a terceros, bajo cualqmer titulo.

Para efectos dé 1. dlspuesto en este incise ¢) se entefiderd que existe o puede
existir transmision de Ias accmnes de. Ia Conc___._slonarla o el cbntrol de la mlsma
cuando se modififjt

(i)-los accionistas o socios de Ia Conceslonarla (i) Ia tenenma de capital de Ios
accionistas o socios de la Conce%lanarla 4ui)el control gewfe de la Concesionaria,
ya s€a a fravés de fideicomisos, ’e;@nverﬂos fusiones, escisiones, concentracwnes
transforimacion, pactos sociales o -estatutarios, esquemas de piramidacién o
cualquier otro. me no; o (iv) cuando, por virtiid de eualquiera de las operaciones
citadas en el sub- y (i) anterior o cualquiéra otra, se transmita el control o
participacién en Ias decisiones administrativag u operativas de la Concesionaria a
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V.

'gg(ced‘er “del 90% (noventa pir clé@‘tﬁi del qu;p ma"gd
... €oncesioharia consuderandos

una persona distinta de los accionistas o socios originales, del grupo empresarial o
controladora de dichos accionistas o socios o de la Concesionaria.

La Concesionaria presentara a la Secretaria la solicitud respectiva con la
descripcion de la operacion financiera de que se trate, el objetivo de la misma y la
acreditacion del cumplimiénto de los requisitos que se establecen en la presente
Condicién. A dicha solicitud debera acompaiiar copia autorizada del proyecto de
prospecto de la operacion, con el dictameén de la agencia calificadora, asi como la
informacién soporte que avale la solidez financiera de la operacién, el Modelo
Financiero actualizado conforme a las estimaciones de la colocacion y cualquier otra
que la Secretaria le reguiera-para el andlisis de la operacion cuya autorizacion
solicita y del contrato: gg la:emisién u operacion financiera de que se trate. Una vez
que la Secretarré r@clbﬁ completa fa- mformaué‘n 2 que se hace referencia en este
numeral, Ia mlsm@ 1a révisara conforme al Procedimiento de Revision.

El contrat@ de la emision y operacién fman,me'ra de que se tra,té debera contener los
mecanismos de vigilahtia y seguimierto ‘del desempenio de 1a Concesion, que
cu %? al menos, €ori fos estab’ ecidos éia E[ prop;o Tltulo ge C‘foncesmn 'y sean
tonds @ara :Ia 2, pa '

ﬁ'ue corresppnda a la
:Io«s:_lngses?as Ilfereq0|ales i"”e ia Concesrd“ﬁ por el plazo

remanente de‘la misma, de

prospecto, sin detrrm‘%nlp : e lo @stab“lemdo en Iaéxttefes correspondlentes M
lera

"Prevnamente a@enﬁ‘é@“‘a de los recursos obtéjaid‘os medlante La opeﬁacmn fin

de que sé trate a la Concesmnarla esta Ea]ﬁma debe[a cumiallr con los siguientes
reqmsﬁcis% . SO _

+ak  En caso de refmancramlen o' p,agar Ios Fmanelamlef“ﬂtos que se mfmanclaran

b): - Pagarlos gasto.s de; Ia ‘é’ml‘swn u operacnone .ﬁnanmera'

c). Contar con tiha reéérva constituida pata el pago de |d deuda por el monto
estab}ecr@io en el contrato de emision;
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d). No estar en estado de incumplimiento de sus obligaciones bajo la Concesion;
asi como de aquellos contratos que hubiera celebrado para la Operacion,
Mantenimiento o Conservacién de la Autopista;

e). Contar con todas las reservas y fondos establecidos en la Concesion
debidamente fondeados;

f). Obtener de una empresa especializada, previamente aprobada por la
Secretaria, un dictamen en relaciéon con el tratamiento fiscal que se le dara a
la operacion de gue se trate y a la aplicacion de los recursos provenientes de
la misma.

VI Una vez realizada Fa colocacu)n Ia Conceswngna debera entregar a la Secretaria,
para su aprobacién conforme al Procedimierifo dé Revision, el Modelo Financiero
actuallggﬂ@ gonforme a los términds realeg de la coléeacion.

( 242, Refmraaa‘&:&atmento Para €l gasg @é“ Cﬁaj@w@r Fmanmanafé’ngo que sea un
refinanciamiento de.. cualesqu;era Finangiamiente, {8s términos y documentos del mismo
deberan presentarse para revisin y au rizagion de la Secretaria conforme al Procedimiento
de Reuvisién incluyerido eI Modejp F ag'u”lém actil@lazado co&f’a[me as iog, términos del
Flnangi’amgento Dol . . .

VlGESIMA QUINTA RESPO@SABIL[D‘&E IE LOS GOSTOS ¥ GASTOS DE LA
AUTOPISTA. :

25.1, Responsabilidad de i’a Concesmnarla La Cor;cesuonana esta obligada a IJ(]
cab@ Lodas las -agtividades para el Flnan0|am|e ‘"to &oristruccmn Operacm- ] Egplotacmn

Conggtvacion y Mantenimiento del Proyecto de
el Défr’e@bo de Via, sus Seérvicios Auxiliares, a“c@esomos obras y constmccmnes en los
term“’?nos Y. condlcmnes estab!ec;dos en el @r_ : “;mje Tlfulo de Concesmn sus Apendlces y

en eI Concurso mcluyend@ todas y cada una de Ias_g@ﬂsmerac:ones de contenido
econoémico. ¥ financiera establecidas & el presente Titulo d& Concesion y conforme a las
reglas de constltucmn y ogeracmn de los fondos a qu’e se refiere el presente Titulo de
Concesion. _

25.2. Variaciones respecto de la Proguesta La Concesionaria no tendra derecho a
o0 reclamo alguno contra la Secretaria si ¢ studlizan los supuestos contenidos en la
&wf Propuesta respecto de las condlcmnes macroeconomlcas impactos o trazos de otros
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proyectos (salvo lo previsto en la Condicion Cuadragésima Novena), aforos, costos de
operacion, mantenimiento, entre otros.

Es responsabilidad exclusiva de la Concesionaria los gastos y costos erogados para la
Construccion, Operacion, Explotacion, Conservacion y Mantenimiento y/o cualquier otro; las
variaciones que se generen con respecto a los gastos y costos sefialados en la Propuesta
del Concurso repeércutiran directamente en e! rendimiento esperado sobre la inversion
realizada, sin responsabilidad alguna para la Secretaria, salvo disposicion expresa en
contrario en el presente Titulo de Coricesion.

VIGESIMA SEXTA. RECU RSQS ABIC!O’N@LE aA:CARGO DE LA CONCESIONARIA.

En caso que por cuaiqwe,g sa"ﬂsa se agoten Ios rec“ursos economlcos requeridos para la
realizacion del Proyecto, la Concesionaria deberd aportar al patrimonio del Fideicomiso de
Admmlstrac:lon Ios fecursos ad:cmn@les ﬁé’ee,;;:am@& para ello.

VIGESIM s&wlmg GAMMA C‘A E LA CONQES@NAM

27.1. @nsflt cion de Ftari’za p‘alSa Obras. Para garanhia; la. @greda ejecucion de las
Obras, la Concesionarig oforgara una fianza expédida poep insfiticien autorizada para operar
en México a favor de la Tesoreria de la Federacion por - ur morito equivalente al 17%
(diecisiete cnento) del” Presupuesto de Construcgjam sin fncluir el IVA, intereses, ni
comigiones por - servicios f[nanmeros . nionto - d’ebera ‘actualizarse‘arualmente,
atendlendo al INPC. oo

Esta’ flanza debera apegarsé . L.s féq‘ﬁa}sﬁ@ esf@blemdos en el formato ;e t’emdo en el
Anexo. 19 (Formatos de Fianzas)-y -debetra estar vigente. durante todo €l periodo de
Construccion de la Aut oﬁlst”“ y hasta por un afio después de la Fégha de Inicio de Operacion,
mediante renovaciéties anuales llevadas a cabe en forma tal qué en ningiin momento y bajo

=} ”|F"cunstan0|a se.suspenda él afianzamiénto o Ia cgbertura de las obligaciones o
resgos. e’o espondlenies :

Esta garantliav debera entregarse a la Secretaria conjuntamente con la Solicitud
Expedicién de ia Autorlzacmn de Inicio de Qonstrd’e:mon

27.2. Constitucion de Fianza de @umphmmnto Para garantrzar el cumplimiento de sus
obligaciones conforme a .le- estipulado en este Titulg: de Gencesion, la Concesionaria
otorgara una fianza expedlda por institucion autorizada pafa operar en México, a favor de la
Tesoreria de la Federacior, médiante la cual garantice el cumplimiento de las obligacione
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derivadas de la Concesion, por un monto equivalente al 3% (tres por ciento) del Presupuesto
de Construccion, sin incluir el IVA, intereses, ni comisiones por servicios financieros, cuyo
monto debera actualizarse anualmente, atendiendo al INPC.

Esta fianza debera apegarse a los requisitos establecidos en el formato contenido en el
Anexo 19 (Formatos de Fianzas) y debera estar vigente durante todo el plazo de la
Concesion, mediante renovaciones anuales llevadas a cabo en forma tal que en ningln
momento y bajo ninguna circunstancia se suspenda el afianzamiento o la cobertura de las
obligaciones o riesgos correspondientes.

Esta garantia debera entregarse a Ia Secretaria en la Fecha de Inicio de Vigencia de la
Concesion. o : _

27.3. Ejecucion de la Ejamza En caso de que fa’ Comeélenana incumpla con las
obligaciones a su éargp estipuladas en este Titule.de Concesion, se hara efectiva cualquiera
C de las garantias antes aludidas, segun @e‘ﬁggs.@brtda En dicho sypue‘sto la Concesionaria
R tendra la obligacién de rfeponerlas en las niismas condlcmnes en qué se encontraba, dentro
de un plazeno may@f?@ 3 (Ires) Dias Hab}le& contado a part;f Qe la fecha en que la garantia
que corresp,gr"i"@la hublara s;do ejecutadg '

27.4. Garan‘ilas de Proveedores Leaﬁoni;es‘l"l Na:na debe‘ra éﬁregar Juntot c@ !@s Avisos de

garant?és que Tw proveedoress dé br’_ § y senncms éfo;guen a ']a Conce3|onar|a en el
entend;dn gue esta sera responsa,ble :q?Ue' chhas garanghs (|) cubran cua[cher defecto de
cial, incluyendo los vicios
ocultos de las Obras (u} ‘t”e“r@[t wg‘e*hma de por i,ﬁ mends 1 (un‘é) i nd_ contado a partir de la
exped?c:on del Av:so de erﬁgﬁaﬁ ‘ Parmal de @bra o de Terngmacacm de Obra ge que se

Hablles S|gwente§, é La fecha en gue sea en‘"ﬂhda Ia Autﬁ ze@mn para el Im&ib- q@ Operacmn
hamendo del conoé!m‘lento dela Secreiar;g d,gcha transmision.

Las ga n:gras establecidas er eslg '[liulo de Conce”smn son mdepghdlentes de otras

garantias " ‘gue. terceros pud|eran soilcltar ala Concesmnana, incluyendo, sin limitar, |
garantias que deba otorgaren térmiirios del contrato del Fideicomiso de Admmlstracson f

27.5. Fondo de Mantemmle’hto Final. 36 (tremta y sels) meses bremos a la terminacién del
Titulo de ConcesL@%n; la §ecretar|a Junt@ con et Superv:sor Ext»e"‘rno de Operacion, reallzara

derivado de dicha revnsron arrOJe qu*e 1a Autoplsta no s cuentra en condiciones 6ptimas
conforme a las Especificaciones Técnicas y Estandares de Desempefio, ia Concesionaria se

v
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obliga a constituir con el fiduciario del Fideicomisos de Administracion un fondo por un monto
igual al que determine el Supervisor Externo de Operacion que se requerira para realizar las
obras necesarias para que la Autopista cumpla con los Estandares de Desempeiio y las
Especificaciones Técnicas (el “Fondo de Mantenimiento Final’). En caso de existir
remanentes a esa fecha en el Fondo de Mantenimiento y Conservacién, podran utilizarse
dichos fondos para las obras correspondientes disminuyéndose en un monto igual la
aportacion de la Concesionaria al Fondo de Mantenimiento Final. La Concesionaria debera
aportar las cantidades necesarias ¢on cargo a su patrimonio o con recursos provenientes del
peaje de la Autopista.

La constitucién del fondo se realizara con |a antelacién necesaria para que la Concesionaria
lleve a cabo y termine las obras necesarias para que la Autopista sea entregada al Gobierno
Federal, por conducto de la Secretaria, en condicionés de cumplimiento con las
Especificaciones Técnicas N Estandarés de Desempéfo, Lﬁ@ dlsposmtones aplicables al
Fondo de Obras Adicionales, con respecto a su constltucré“h y usgq seran aplicables para
efecto del fondo prewsto enla pres,gnte Condlcmn N

™

Alternativaiente al Fondo @e Mantemm{ent@ __Fmalt I@ Cmcegonaria podra entregar una
carta de gredito por €l m‘m&@ determinada. por el Sup‘emgeﬁ Externo dé Operacion, al
F|de|cq;;nlse de Admmrstﬁamgn pacg !a reakaa@i,@n de Taa ebras necésarias.

Una uez que se hayan g«e"‘éhﬁado Las“’ @t«ﬁ‘*raé@ ﬁg‘c“és"aﬁ?a’s ﬂam gue la Autoplsta cumpla con los
Estandares de lbsempeﬂ% y las Especificaciones Técnicas, si existe remanente en el Fondo
de Mantenlmlento Final, y dlcmg)s reqyrsdg Iueﬁom aportados por la Cong f&onana se
devélveran a la mjlsma enla fFecya d‘é Le,rmgnacron de Vigen{:la de ]a Concesmm

VIGES!MA OQTAVA SEG UROS

28.1. Contrataclon de_ Estudio de Riesgo Immalu La- @@nc"esslonana esta obligada a
contratar bajo su pmpla cos“‘ta dentro del plazo_de 7 (ﬂeﬁe}‘_‘iﬁ)‘as Habiles a la constitucién del

3 para conocer las pérdidas maximas
probabies de la Autopr&ta@ en Sus ble__ "y usuarios de la misma; asi como la
responsabilidad civii durante ia Q,nstrucclon Operacmn Conservacion, Exp[otac%

Mantemmﬁgm@ de la Auf“@plsta

Enel estudto d sgo se deheran mdncar Ias perdldas maximas prabaibigs para cada uno de
los riesgos a qiie se esta expuesto, asi como, los montos de ias ﬁceb,ertuvras correspondientes

para:

lﬁ a). La Construccion de [ag Obras.
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b). La Explotacion, Operacion, Mantenimiento y Conservacién de la Autopista.

c). Los riesgos de los usuarios de la Autopista en términos de lo dispuesto por el
articulo 62 de la Ley de Caminos; y

d). Los riesgos derivados de responsabilidad civil por dafios a teérceros en su persona y
bienes durante el cumplimiento de las obligaciones de la Concesionaria al amparo
de este Titulo de Concesion.

28.2, Estudios de Riesgos Posteriores. La Concesionaria se obliga a contratar cada 3
(tres) arfios o con la periodicidad que determine la Secretaria, la realizacion de un estudio de
riesgos, con una empresa especral:zada de reconpcnda solvencia y experiencia probada por
la Secretaria, cuyos restiltados se.utilicen para mantener actualizadas las sumas aseguradas
y las coberturas de las pélizas de seguro a que se refiere la presente Condicion.

28.3. Contratacion de Seguro Los resultados; qua é‘h@nen de los respectivos estudios de
riesgo serviran como base para detern inar las éafttldﬁdé% que deberan ‘establecerse como
sumas aseguradas y.para E@ q,dm@m..de taa_toﬁdléﬁnés de cebertura de los seguros que la
Concesionaria debera ale: ngiin caso podran ser por montos menores a
los establecidos come- mog;% r;ﬁmmoﬁ-;ie: ¢obertura - para. cada tipo de seguro en los
términos. esi"ablemdos en e'i Anexo 2}1} @Seg’ur@a éarge de ta Conces:onar@

Las p@ﬁﬁzas de sé“gnro qu@ enunmatnﬁaniente sg sen "’an en eE "Aexp 20 (Segur,ps a cargo
de [a Cances:onan ;deberan cumpjjf ef todo momeénto con los téminos ¥ condiciones
establecidos en é, es ud?e de rgesg“é*' orres hdiente y mantenetse en pleno vigor y efecto
durante la wg‘"engé de la’ @"“o?'lcesmn en el entendido que pod af‘a otorgarse y renovarse por
penod‘és no fenores a un afio de forma fal que éen ningun’ momento y bajo ninguna
CIrcunstanCIa se suspenda la cobertura de los: rlesgos gdﬁr"'espondlentes

Las pollzas de segurp correspondlentes que 8& sana[a“n en e] Anexo 20 (Segz;g@s a cargo

se alude @n esta Con"d}m@n y el Al X0 20 (Seguros a cargo de Ia Conces:onana) en
ningln caso se entendera como liberacién total o parcial, dé cuanmera de las obligaciones y
responsabilldades de la Concesnonarla al amparo d@I Trtujo ‘d“e Concesmn frente a la
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28.5. Riesgo Cambiario. En su caso, la Concesionaria debera cubrir cualquier riesgo
cambiario relacionado con la Concesion, mediante la contratacion de los instrumentos
financieros pertinentes, ya que la Secretaria no asume responsabilidad alguna al respecto.

VIGESIMA NOVENA. OBLIGACIONES FISCALES.

La determinacion, célculo y pago de los Impuestos, incluyendo sin limitacion cualquier
contribucién, derecho, aprovechamiento, producto o cualquier otro gravamen de caracter
fiscal, incluyendo muitas, recargos, actualizaciones o gastos de ejecucion que se generen
con motivo de la Construccion de las Obras del Proyecto; asi como los relativos a la
Operacién, Explotacion, Conservacion y Mantenimiento de la Autopista, quedara sujeto del
impuesto o contribucion de qu‘é se trate, eonforme a Ias dlngSlClones legales que los
establezcan. S

€ TRIGESIMA;; Q@MRAQRESTAEIWES Y REEMBOLSOS.

La Con%loﬁ“éna se gbljgé & cubrlr ala Tesorerla d% a F%d'e[amon en términos de lo
dispuesto en la fraccién ViIll, del atticulo 15 de la Ley de C“a@ﬁ@a y de fo previsto en esta
Condigién, las 3|gmentes contraprestac;ones :

Pago-Aniial F;jo por un monto equwalente al 05% G’c‘ém p,ynto cinco por CI@HtO) de los
ingresos brutos tarifados sin VA deI ano infediato anterior d ienvados de la E)iﬁlgtamon de la
Autopista durante el tiempo de. v:gencra de la Congesién a mas tardar el Gltimo dia habil del
mes de enero del ano sugulentig aI Qjéj@k@l@ fiscal @dfrespondlente .

En ca """"“de queee; p@@gé@ ﬁu?aEqu‘E@“a de Ias Contraprestaciones no. se:'efecfue én Ia fecha o
en el plazo séfalado en. la présente Condicién, se gene?aran multds, recargos y
actuajliz_a,@lones cenforme a las Leyes Aplicables. R

TRIGES MA PRIMERA. FIDEICOMISO DE ADM]NIST%GION /

31.1. Constituciéon del FtdelcomI% fde Adh |strac|on En cumpllmlento de las
obligaciones dertvadas de las Basgs,g la Concesionaria constituyo, en calidad de
fideicomitente, en uiha institucion de erédito mexicana, el Fideicomiss de Administracion, que
tiene como firv foﬁmcngal el de administrar la totalidad de los teecufsos aportados por la
\ Concesionaria para Ja Construccion, Operacion, Coenservacion y Mantenimiento de la
- Autopista asi como los derivados dé la Explotacion de la Concesién durante toda la vigencia
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de la misma. El Fideicomiso de Administracion se anexa al presente Titulo de Concesion
como Anexo 21 (Contrato de Fideicomiso de Administracion).

La Concesionaria ha celebrado, en los términos de las Bases y este Titulo de Concesién, el
contrato de Fideicomiso de Administracién, en el entendido. que el contenido de dicho
contrato no podra contravenir o hacer nugatoria cualquiera de las disposiciones contenidas
en ¢l presente Titulo de Concesién y las Bases.

El Contrato del Fideicomiso de Administracién no podra modificarse en forma alguna sin la
previa autorizacion por escrito de la Secretaria a través del Procedimiento de Revision.

31.2. Aportaciones. La Concesmnana se t)bhga a apor@r al Fideicomiso de Administracién
todos los recursos economicos necesarios para el. @un‘i"phmlento de las obligaciones
establecidas en el presente Titulo de Concesién, entre los quie se encuentran los recursos
provenientes de:

a). El Capital de Riesgo.

b). Los Finanmam:entitasu.;é

c). La Explotamon de Ta (fom;%m

d). Los recursas pr@”venlerite : dé la colocacrfpn de tltuloa

e). ta Subveﬁglox@ fbﬁ «@ago de que Ia Concesmnana I& haya §o"i§|tado)

Los réﬁaxsos aiud:dds anteriormeénté deberan aportarse al Fldejcomlso de Administracion a
ma§ @'d‘ar al Baa H&bll S|gwente de que dlspopga da i"‘s recursos de que s“e} f;ate salvo

flscales estabfezcan las Ley;es %paug@ e,s multlphcada por 2 (s) hasta la fecha en

§ a Ia tasa. da ;nteres que para credltos

ocurra el pago correspondiente. Lo anterior sin perjuicig de las obligaciones que te la

Concesionaria bajo el Fideicomiso de Administracion respecto de los recursos proveffientes
del ejercicio de los derechos de cobro por la Explotacnon de'la Autcplsta que estaran afectos
al patrimonio dﬁi Ef’delcomlso de Administracion.

31.3. Uso de Rebu'rSos El uso de los recursg§ detl patrimonio del Fideicomiso de
Administracion se destinara a los pagos de los siguientes conceptos conforme a la prelacion
establecida en el propio Fideicottiso de Administracién:
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a). La Construccién de las Obras;
b). Las contribuciones y aprovechamientos, incluyendo el Pago Anual Fijo;
c). Los gastos de Operacién, Mantenimiento y Conservacion, incluyendo los honorarios

fiduciarios y los pagos al Ingeniero Independiente, al Supervisor Externo de
Operacion y al Dictaminador de Accidentes Graves;

d). La constitucion de los fondos establecidos en este Titulo de Concesion;
e). Al pago de Fmancl@m%@rﬁos Y: en su casoﬁ Emlsron de Titulos;

fl. El pago del concé@ Q sénalado en el segundo ﬁarrafo deli ;nc;so 10.3 de la Condicién
Décima del este Tiulo de Conces:on Yy P

ea‘so su T“i&* ‘

AT
£ H

{ g). La recuperacion del gapisml t:le Rlesga ﬁ

Todas las erogacmnea para gu’@rir Ios gag;tdfs @os“?tos que ﬂeV@ a cabo la Concesionaria
deberan realizarse a través.del Fideicomiso i A@?mrnlstraQ|g@¥‘@égberan éstar debidamente
acreditados con los comprobantes y d@cu,mengﬁg correspﬁﬁdgaﬁ%gs que’ cumplan con los
reqU|S|tos esta@eados 9@‘? las Leyes Aplzééb@gs b '

31.4. \llgenma La duracmn del 'Fldj‘ 'omlso de Admln:st[aé‘@h"débera excedé?*ﬁgr lo menos
en 2{des) afos al plazo de vigencid'de esta Conce3|oh ¥;en gaso de que la Concesion sea
prorrogada, T“é LConcesionaria ampl%g{*‘a, ta wgenma del Fideicomiso de Administraciéon o
const!ﬁflra uri nuevo fideicomiso ﬁ@? un plazo que Jgﬁajmente excedera por 1o menos en 2
(doéf anos todo el tiempo que-dure la prorroga. El nugve contrato de fideicomiso debera ser
previamente aprobado por la Secrétaria a traves del Procedrmlenk de Revision y en
cumplimiento de la pg;e“S@nté Condlcson .

Seccién Novena

RESPONSABILIDADES /<“
WQ{ TRIGESIMA SEGUNDA. EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA.

L accidentes, dafios o perjumos que resulten por el tranSIto de vehiculos o personas en la
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Autopista o derivados de su Construccion, Operacién, Explotacién, Conservacion o
Mantenimiento.

TRIGESIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DE LA CONCESIONARIA.

A partir de la Fecha de Inicio de Vigencia de la Concesion, y sin perjuicio de lo dispuesto en
la Condicién Segunda, la Concesionaria sera la Gnica responsable respecto de (i) cualquier
dafio o pérdida causada a la Secretaria por virtud de actos o hechos realizados o causados
por la Concesionaria en la Autopista, y (ii) cualquier dafio, demanda, reclamacion o
procedimiento de cualquier naturaleza; incluyendo, aquellos de tipo laboral, administrativo,
ambiental, fiscal, agrario, mercantil; civil o ?perga, relacionados con la Concesion e iniciados
por cualquier Autoridad @ubernamenja!f © perterceros, relevando a la Secretaria de toda y
cualquier responsabilidad en relacién con lo anterior, snempr' g.__géiando las causas de dichos
dafios, pérdidas, demandas, reclamacmngﬁ o pm@edlmlento*s“'* séan posteriores a la Fecha de
Inicio de Vlgerica @e la Conceswm : i _

La Conce@l@na‘jﬂa se obllga a |nd@@;mzar y sacar ala %@éﬁ@tana en paz y a salvo de
cualquier dano, pérdida, demanga, reclamacion o procegrm‘*ieﬂ& a que se pefiere el parrafo
anterior y & restituirle dentro. de’ fos & é@lﬁ’co 1as He iguie . ala techa en que asi se
lo sollmt@;g Secretaria, cualqwer ef@gaclon que por tal nieti ‘ub _re tenido. Q’ue realizar. La
omisién en el-pago de.las: erogacionés realizadas. p@f’[*a S rel rmin

parrate,; generara a carg"“o de 14 Concesionaria, intereses mioratorios*a I3 tasa que para
créditos fiscales establezcan las ileyes Apilcables muiilﬁﬁtad,a por 2 {dos) desde la fecha en
que debib efectuar el page y-hasta fa fecha efectwa enque este se Fealice. L.a Secretaria se
obliga a informar ogﬁrwﬁﬁﬁﬁ‘ente ala Co ionari al '“'er-rmlamacmn que le sea
notiflcada para I’@s ef‘e@gg& s%alados en esta Oﬁﬁﬁgmé‘n ' ..

La Concesmngila ne- podra establec“’ej 'cbnzfp Miso con;ﬁagtual o extracanjr*actual de
naturaleza alguna, con ringun tercero o Filial, que en alguna:; fefma contravenga; modifique,
altere, efuda o haga nugatoria algu”h% dlsposmlen contenlda en este Titulo de %nce3|on

Los dafios y perjuicios que ja C’@ncgsmnarla ocasione a cualqmer perst 3 can motivo del
ejercicio de sus derechds & del cumplimiento de sus obligaciones bajo €l Titulo de Concesién
correran por su exclusiva cuenta 'y rigsgo; en consecuéncia, la Concésionaria no podra
reclamar o ejercitar accion alguna por estos coneeptos en contra de la St?%a

renunciando expresamente én este acto a tales reclamaciones.
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TRIGESIMA CUARTA. SOLICITUD DE AJUSTES A CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES.

Si la Concesionaria, por cualquier motivo, considera que existen o pueden existir
circunstancias o condiciones que impidan o puedan impedir, material o juridicamente, el
cumplimiento de alguna o algunas de sus obligaciones bajo el presente Titulo de Concesion,
deber4 notificar por escrito a la Secretaria, dentro de los 15 (quince) Dias Habiles previos o
siguientes, segun sea el caso, de la circunstancia o condicién de que se& trate. Dicha
notificacién sera considerada por la Secretaria como una solicitud de ajuste a las
obligaciones de la Concesionaria, sin que tal solicitud libere a la Concesionaria de sus

obligaciones bajo el presente Titulo de. Concesion. La solicitud se analizara a través del
Procedimiento de Rewsmn ;g %_berﬁ lncluw Ios reqwsﬂos mlm_mos siguientes:

L La relacién detaliaj de los hechos que impidan o péied‘én impedir el cumplimiento
de la obllgsa@Lgn de que se tratey la descnpmon de. gsta Uktima acompanando las
constanci’as ﬁbcumentalg% re%pectlvas _

Il Eﬁ@u casoi e} ﬁ[a@ de prorroga sohcﬂadé*y* I@ EBISME@ECIOH documentada del plazo
@g@“ﬁdo en fﬂbg@n @e las accuones & oropuestas p@f o Concesu)narla

. El impacto tecnlcof e,gal y econom “ﬁw@énc@f@ glas pr@(:‘tﬂtl%% fdg,l mismo, en
- _sUcaso, que temﬁra enel desarro“‘li@* de léﬁm%o‘pjs‘%a b

Iv.
1mp|da o pueda |mped|r él cumphm’em@ de Ia oblrgaﬁion de que se trate y las
correspondientes pa’ra daf"r @Qr@gﬁﬁg\“‘r’én‘h a ésta, Ee‘pidamente programadas y
calendanzadas LI

La Secretaria Qr’ewa s@llCltud Qor escr!to de la COHC&SIB@H&Q traves del Pr@g:eﬁlmlento de
Revisioh;: podra autarizar p"c‘ig Unica vez, sin sancion; wri‘.;m prarroga por el plazo gue esti
procedente conform@ alas eircunstancias. piante das, porfa Concesmnana

En cas@.. .que la prorroga otorgada en Ios termlno,s senalados €n el pa’rrafe precedente,
resuite o pugda resultar insuficiente para dar. cumplimighto a la obhgaa;or; 1 obligaciones de
que se frate, porque subsistan las ¢ausas que dieton lugar a la prlmera solicitud de ajuste, la
Secretaria podra otorgar, previa solicitud por escrito de la Coficesionaria, una segunda
prorroga dentro de los 3 (tres) Dias Habiles prewos al vencimienito de la primera prérroga y
que no exceda del p!azo otorgado en la p prlmera prorroga. En caso de otorgarse la segunda
prorroga, la Secretaria aplicara una sancion equwalen_te 4 200 (doscientos) Salarios Minimos
por cada dia de atrase contados @ partir del dia siguiente del vencimiento de la primera
prérroga. Si al término de la niieva fecha la Concesionaria no ha cumplido con la o las
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obligaciones en los términos aprobados, la Secretaria procedera a iniciar el procedimiento de
sancion previsto en las Leyes Aplicables, y en su caso, el de la revecacion de la Concesion.

Una vez analizada a través del Procedimiento de Revisién, cualquier solicitud, en términos
de los parrafos anteriores, su resultado sera definitivo pudiendo derivar del mismo un ajuste
que considere el plazo que tom¢é resolver sobre la solicitud o el hecho de que no hay lugar a
ajuste alguno ni suspension del plazo de cumplimiento durante el tiempo en que se revisd la
solicitud. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones y derechos de terminacién o revocacion
previstos en el presente Titulo de Concesion o las Leyes Aplicables en favor de la
Secretaria, las disposiciones previstas bajo el inciso 5.2 de la Condicion Quinta de este
Titulo de Concesidn, ni de los derechgs previstos para Caso Fortuito o Fuerza Mayor
previstos en fa Condlmon Tngesuma QUlnfa de este Tltulo de Concesmn

Lo establecido en esta Cond|C|on es sin perjumlo de %6’5 E)I; raclonﬁ de la Concesionaria de
llevar a cabo el Page Anual Fijo senalad@’éﬁ fos termlnos detla presente Concesion y en las
Leyes Apllcabl{es 5

TRIGESIJMMA &UlNTA CASQ ﬁmw mf‘( FUERZR &WOR

35.1. le.f' nfclon Para efecios QLQJ pTesente Tstﬁl@_ *’dé ncesj’*’@m se consnderaran Casos

:'-*esta bajo el ‘Presente. Tltulo que L& ﬁnﬁ;da a Ia &io)
_obl]gacLone§ bajo el presente 'Fiiij‘@ de Conde ;
-5-'-'{!5§’|ncumplzm|eﬁt@, ne. haya ocurride po& ‘causas. Emputables 3 Ia Coirgcesmnarla Lo
anteno‘ﬁ en éi entendldo de du“e Ia falta de eb@npmn del Derecho de Vza que e

el AneX@ 3 (Procedtmtento para Ia Entrega
como un mcumpllmlentd relevante de la Se et

b). f. La '=e;x15ten0|a de Hallazg“@s Arqueoldgicos en’ alguna parte del trazo de la Attopista
@ue: afecten la Construccnon Operacion o Explotacion dé la Autopista.

c). Condlcmnes geoflsmas o contaminacion ambiental en los predios que forman parte
del Dereche de Via que no pudg habersé prévisto por [a Concesionaria conforme a
las Practicas Prudentes de la Industria, antes de la entrega de la Propuesta y
siempre y cuando no se pudiere haber desprendido la existencia de dichas
condiciones con la informacidn entrégada por la Secretaria durante el Concurso
(incluyendo los Anteproyectos).

Pagina 63 de 92



a SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

d). La existencia de actos de protesta en contra del Proyecto, salvo que sean como
consecuernicia de la negligencia, impericia, mala fe o incumplimiento a los términos
de la Concesitn o las Leyes Aplicables, que le impidan a la Concesionaria cumplir
con sus obligaciones.

e). Incendio, explosion, tormentas, lluvias por arriba de los promedios de lluvia
habituales para el mes y la zona de que se trate, inundacion, radiacién o terremoto,
siempre que dichas circunstancias no se hayan podido prever o prevenir conforme a
Practicas Prudentes de la industria;

f). Un conflicto o disturbio: cwul armado a. no armado, siempre gque no haya sido .
causado por la mrté, reclamande el Case Eortu;fo o ?ue:za Mayor; y
g)- Restncgo%general al comercio qﬁé |T1“I‘*1I%e, la dtsporf%llldad de materiales e insumos
C : para la Can*sifucmon de Ja, Alii;g: _

fefg@enela gzle__ uni aﬁento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor,

En ningun %ﬂs&; se c;dhs“ﬁem_
_o_ del Estudio de A&gnamarf 37 Pronostlco de

la dlsmmg,gloﬁ del transito: @eﬁéj@de pqr el
Transﬂg

35.2.. Ac |ones en_caso,_ de un Caso Fortulto o Fuerza ﬁ! wor. En fé‘égg de que la
Concesmnana o la Secretaria no puedan cumpllr con Sus’ oblegae,;ones derlvaﬁ'o directamente
de un evento de Caso Fonmto 0 Fuerza Mayor se procedgra c"om:@ SJQ;ue ’

:._'_:fj*"“subsaﬁar@ mlhg@'o r’”emgﬁér iqs @egf“@s de e@i‘e La omisién de la parte afectada de
';f”*'ia obligacion establecida en esle ’parrato daia fugar a que la parte de que se trate
-~ plerda el derechie a invocar el Caso Fortuito o Fuerza Mayor correspondiente. En el
caso que 1a Concesionaria invoque ¢l Caso Fortuito o Fuerza- Mayor, debera
comunicar por éscrito & [a Secrétaria, acerea de la ocurréncia del everito de que se

trate dentro de las 72 (setenta y dos) Koras S|QUIentes 3 qye haya yo(y

conocimiento de éste y debera incluir lo siguiente:

a).  Descripcion del evento;
ﬁe b). Luggr fecha y hora en que acurrio;
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d). Medidas adoptadas para mitigar su impacto;
e). Plazo estimado de duracion;

f). Efectos causados en la infraestructura y en los flujos del Tramo Carretero de
gue se frate (Unicamente en caso de solicitud de la Concesionaria);

9)- Monto estimado del dafio y de ia reparacion (Unicamente en caso de solicitud
de la Concesionaria); y

h). Alternativas de soju;;mn ianto temporales y/o permanentes si las hubiere.
Ik En todo caso, I3 p“arte afectada debera not:ﬁ@ar a la.otra parte dentro de las 72

(setenta y dos) horas S|gL1|entes al momento ef qg,e di?bho evento de Caso Fortuito o
Fuerza M deje de |mp03|b|I|tarIe et cumpltmlenta de sus obligaciones.

HIl. Cmd 3 atguna de Ias partes no recenozga ;m @vento de Casﬁ Fortwto o Fuerza

dlrectamente relamonaela@ m uri even’l@ £o]

en tanto haya oeurfido.y. permane 1} evento de Qaga Fortwto o Fuerza Magoﬁ ya par’ur
del momento en, qlsne, Eg parte afectada haya notlﬂcad@ @Ea otra parte en los Lé‘imlﬁos de egfa
Condlcwn _.

s'de 180 {ciento
azo de 3 (tres)

para Contm' h¢ta de Derecho de Via i F@nde para Obras Adl(:lonal (e,n caso de tratarse de
un evento de Caso Fortunto o Fuerza Ma:yor que derlve de contmgefrjc“las relacmnadas con

0 traba;os cublertas por alguno de dIChOS fondos) (u) Ia Expl acion de la Concesnon o (iii)
indemnizaciones pendiéntes de pago a cargo de las ¢© anias aseguradoras contratadas
para cubrir riesgos aségurados relacionados con la Cohcesion, que permitan cubrir las
contribuciones y/o los servicios prestados por los tontratistas y proveedores por la
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Construccion de las Obras y/o los Financiamientos y/o los adeudos por la colocacion de
titulos de deuda en términos de la Condicidon Vigésima Cuarta; la Concesionaria podra
renunciar a la titularidad de la Concesién sin responsabilidad, en cuyo caso se estara a lo
dispuesto en las Condiciones Trigésima Sexta y Trigésima Octava.

35.4. Computo de Plazo de la Concesién en caso de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Para éfectos del computo del plazo de esta Concesion, no se computaran los dias en que
haya ocurrido un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, siempre que dicho Caso Fortuito o Fuerza
Mayor dure mas de 10 (diez) Dias consecutivos. Al efecto, la Secretaria y la Concesionaria
levantaran un acta circunstanciada por cada evento en la que se haran constar las causas
que motivaron el retraso de la Fecha de-inicio de Operacién o la suspension de la
Explotacion parcial o total de 1a Autoplsta de que se trate;.con objeto de llevar la contabilidad
de los Dias que, a juicio Ue la Secretaria, no seran tomadasien cuenta en el computo de los
30 (treinta) afios de:vigencia de la Concesion. Lo anterior; in perjuicio de cualquier derecho
de renuncia, prorioga de cualquler otra naturaLeza prev%;g en el presente Titulo de
Concesion o en Ias Leyes Ap!lcables ' _ "

Conce 6,nar|‘a'“ y'ia Seéreténa, xe”‘n cm_yo caso ios blenes materla de Ia Concesron sus mejoras
¥ accesmnes 1@3 Obras e1 Derecho de Vla ios sgrmclos auxniiares IaS' insfalaciones

revocacm_n__._..
siguientes:

a). No préséntar la Solicitud de Expedicién de la Autorizacion para el Inicio de
Construccion en los términos sefialados en la Condicién Quinta o no presentar los
Avisos de Terminacién Parcial de Obra & de Términacion de Obra conforme a la
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b).

c).

d).

Condicidn Séptima considerando cualquier prérroga aplicable conforme a los
términos del presente Titulo de Concesion.

El incumplimiento reiterado e injustificado de alguna obligacién de la Concesionaria
o que afecte en forma grave la Construccion, Operacion o Mantenimiento y
Conservacion de la Autopista. Se entendera que un incumplimiento es reiterado
cuando ocurra en 3 (tres) ocasionés durante un periodo de 6 (seis) meses
continuos.

No exhibir las garantias requeridas en este Titulo de Concesioén o contratar los
seguros cbligatorios, en los términosy coagliciones sefalados en el mismo.

La negligencia en Ia realazaclon del Proyec{p qﬂe ponga en riesgo grave la
seguridad de los usuarios, de terceras persof‘?’as 9 gl,é Jes b:enes que formen parte
de la Autoplsia _ :

Las deswacmnes sustanmaLgs mj‘t‘@t{gc‘aﬁéséf fos Programas de Construccion,
Inversién, Operacion, - Méﬁ;arrﬁmgnio ﬁ@:--..ﬁ(}@{iﬁél'vamon contenldos en los

respectlvos ane

""-='---'=monopolicas abselutas Br«.e\‘ﬁs{aa - en (a f}’accion [\V2 del arlrg‘tio 9° de la Ley Federal

h).

i)

k).

~ de @@rgpetghclﬁ Etonomica, durante el Concurso gde F’e pErj’mtio al Concursante
-.i-i-';';__-fGanﬁcfeg seﬁganadt?fr del Concurso. .

No contar con el Sistema de Gestién de la G‘a;ﬁ@éei €n los términos sefalados en las
Condicién Vigésima y Cuadragésimés Ogtava ﬁf@E presénte Titulo de Congesion.

Efectuar cambios a les Proye"cfo,s Ejet:utlﬁ‘os sin la autonzacmn pre\na de la

Secretaria. o S /@
Iniciar Ja Ope,racmn dé los Tramos Carreteros de la Auto,pistag, en 4na fecha

diferente a la sehalada para tal efecto por la Secrétaria, €n fa Autorizacion de Inicio
on, o mcumphr con la fecha sefalada para - €l inicio de Opeéracién
contenida en la Condicion Décima, considerando cualquier prérroga otorgada.

Interrumpir la Operacion de la Autopista, sin previo aviso y sin causa justificada, por
un periodo mayor & 48 horas.
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I} Destinar una cantidad menor al Fondo de Reserva para Mantenimiento y
Conservacion, en términos de lo dispuesto por la Condicién Décima Quinta.

m). Omitir el Pago Anual Fijo, sefialado en el inciso b) la Condicion Trigésima.

n}. Incumplir sin causa justificada los programas de Operacion, Conservacion y
Mantenimiento, sefialados en la Condiciones Décima Primera y Décima Cuarta.

o}. Obstaculizar o impedir de cualguier forma la realizacion de las auditorias e
inspecciones de verifi camo@ ard@na@ag p@g la Secretana

p). Aplicar las Bases éLe R%gulaca@h Taﬂfﬁua en "fogma dzferente a la descrita en la
Condicién, lemma‘g Octava. L

Q. mgresos denvados de Ia Explotac:on._de ]é Autoplsta y del Derecho de Via.

Omltlr eI mgreso al Fldelcomiso de Admln:stracmn- de Ias andemmzac.lones

Carr;ﬁnaas,:-y de‘beré tor "ar en cﬁgma‘._lb_ gf ' da:d de, Iai‘ mfraﬁc”&h Ios danos ﬁag,sados y la
reincidencia en la violagié @#ﬁgumyﬁme“ : o

36.4, @bhgac’ﬁon de B’esﬁ ria E‘@Tﬁtﬁﬁm. F’ps Fimancxa entos.. En cualquiera de los
casos de termihacion, la *Se@refand gue&ara @bkgada a que los mgresos generados por la
Explotacion de la Goncesion s€ - destinerr a: €4

a través del Fideicomiso de
Administracion, las obhgamones financiéras ‘derivadas de los - Financiamientos ©
financiamientos adicionales o dela colocacion de los titulos de deuda contratados para la
reahzacuon de las Obras en su caso hasta su totai l:qundacmn Ef cum iento de esta

once

36.5. No Exencion de .bllqaclones La termmacwn de la Concesaon por cualquier causa
L no exime a la Concesionaria de las responsabilidades contraidas durante su vigencia con el
Gobiernio Federal y con terceros, independientemente de su naturaleza.

3
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TRIGESIMA SEPTIMA. RESCATE DE LA CONCESION.

El Gobierno Federal se reserva la facultad de rescatar la Concesion en los términos de lo
dispuesto por los articulos 16 fraccion IV de la Ley de Caminos y 19 de la Ley General de
Bienes Nacionales.

La declaratoria de rescate hara que los bienes materia de la Concesién vuelvan, de pleno
derecho, desde la fecha de la declaratoria, a la posesion, control y administracion de ia
Secretaria y que ingresen a su patrimonio los bienes, equipos e instalaciones destinados
directamente a los fines de la Concesién. Podra autorizarse a la Concesionaria a retirar y a
disponer de los bienes, equipg e mstalaciones de su propiedad afectos a la Concesion,
cuando los mismos ne’ §ue‘?en ‘tiles. ala Sécretaria § Qu"edan ser aprovechados por la
Concesionaria; pe;% en este caso, su valor no se incluira en el monto de la indemnizacion.

£ En la declarateria @e fescate se establecewaﬂ ’I;as Jaaé"ea generales qL;e serviran para fijar el
S monto de g nnizacién que haya: cubrirse ala ﬁohcesmnar«ia, tgtfrando en cuenta la
inversion @E@muada y debidamente \rjsr@bgda* asi- somo Ea depréglacr%n de los biehes,
equipos -&. ;ns%lamones destmades ' ' fine

nées"ﬁg@&ma pe@o e@ n:ngun caso
2s cm‘f!geﬁonad%s Lo anterlor en

podrd; ’%@mrse como base P n_a f;j;a?lpi el il@]ﬁd’rd‘é I@s' bi
termmos de lo dlspuesto en el propm aﬁlcm@ ﬂ@‘d@ aley.

TRIGESIMA OCTAV& ENTR@G@ .D%E, ﬁ@S- BIENES Y iERECHOS AFE@TQS A LA
CONCESION '

38.1. l|sposmltmés eenerates de Entrega. Al o'éusrlrla termlnac:lon de Ia} @tx"ﬁﬁesmn por
cualq*uger motive, la @oncesmnarta se obliga a entregar los bienes: aféctos a la-Concesion,
sus. [mejeras y accesiones, las Obras, el De:ee%uo dé Via, 168 Servicios ‘Auxiliares, las
mstaia‘*cnones adheridas de manera permane.ntea 1 Utopista chalqger bien necesario para
on y Explotacuan dela Au‘tomst_ s ‘derechos de-éxpl otaC‘lon los cuales se
ie pleno derecho a favor de la Namon conforme & lo sng’nlente

a). En perfecto estada fisico y d& 1 incionamiento @onforme a las Especificacio
Técnica y Estanda(es de Desemperio y libres dé& todo gravamen, limitacion d -
L b). Completamente libre de cualquier activo, mobiliario, equipo, material y bienes de
o otra naturaleza propiedad de la Concesionaria que no se consideren necesarios
S para la Operacion de la Autopista o parte de la misma o de los Servicios Auxiliares,
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que se encuentren en la misma y que no estén afectos a la Concesién o que siendo
necesario para la Operacion de la Autopista la Secretaria le haya informado por
escrito a la Concesionaria que los retire otorgandole un plazo al efecto.
c). Desalojar las instalaciones y bienes inmuebles utilizados para la Construccion,

Mantenimiento, Operacién y Conservacion de la Autopista y, en su caso, los
Servicios Auxiliares y en general cualquier drea que forme el Derecho de V|a en
forma ordenada, limpia y segura dejando éstas en condiciones apropiadas para su
uso.

En caso de que la Autopista no se entregue en los términos planteades en la presente
Condicion, la Secretaria po,gra ejecutar la fianza de cumplimiento prevista en la Seccién 27.2
de la Condicién Vigésimt: Septima del presenté Titulo de Concesmn

38.2 Procedlmlm de Entreg_

1. En. la Mha de termmacnosx de %a %@esmn cada elemento de la Autopista, el
Dé?@chb de. ‘éﬁa V' cualqmer ’rmjm‘*’a bieno equgguése requiera para la Operacién
y mtacmn de la Ayt@p@ﬁ deﬁejan encontrar@éﬁg '@ohdrc;ones q&f’e sean:

©). Cong“ruem @:on el uso np'nfa[’ tLe ia Aut@ps,s*l 7!_05 bienes y mejoras
' necesarios p?éra su Operat:‘ én. ‘en buen estado; d,g mantenlmlento de acuerdo

@gﬁia& Practicas Prudente& o F’a industna ¥, los Est"an‘dares de Ij;as**empeno

Los pun@s an"tenores coruuntamenfe son los. “R’e i 'S‘ltos de‘Entre ”a”m-

Il Sin perjuicio de las demas oBhgacuones pré‘was en el Titulo de Concesion, 90
/enta) Dias Habiles antes de que tenga lugar la termina del Titulo de
icEsion (o en Caso de estar sujeto a la resoliicion de una confroversia sobre la
nacion del mismo, 5 (¢inco) Dias Habiles después de Haberse resuelto la

controversna) fa Conces:onana Ia Secretana y el Supemser Externo de Operacmn

Entrega”)
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Vi.

g} El é‘shma@o de oost:.__

Dentro de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores a la conclusiéon de la inspeccion
mencionada en la Seccion anterior, si la Secretaria, tomando en consideracion la
opinién del Supervisor Externo de Operacién, determina que cualquier elemento de
la Autopista incluyendo los Bienes de Entrega no se encuentran en condiciones
congruentes con los Requisitos de Entrega, la Concesionaria debera proporcionar lo
siguiente a la Secretaria y al Supervisor Externo de la Operacion para su revision
conforme al Procedimiento de Revision:

a). La propuesta de la Concesionaria respecto de las obras de mejora y/o
rectificacion, en su caso, (las “Obras de Entrega”) que deberan realizarse
en la Autopista y los Biepeg-de Entrega qué sean inmuebles, asi como las
acciones d% reposic y: hantenimientd de los Bienes de Entrega que no
sean inmiuebles {las “Acciones del Equipo”) para satisfacer los Requisitos
de E@trega@ la termlnaCIon del Tltulo de C’gngeglen

b). - Laprepuesta de la Concesionana tespecto
Final”) bajo €l cual'se llevaran a cabo {as Obras de Entrega y
Accighies del ..Efg@q;p@,,q@amgc_;@fa_m@ que-reste de la vigencia de las
* Concesibn¥ Iwwgﬁnas’ que Io_: Eg@ar@n chho_programa debera describir
la totaahda,d‘ gf@ as aeciones efect '“se y e] Y odo en que se efectuaran

Lé‘ gﬁa‘puesta de la CQ[it:ﬁ@;ﬁﬁ& ms,pegto del p[@grgrﬁa (el “Programa de

G@r’ttéé‘ié‘narla para iie. ‘r?'a cabo Ia,g Obras de
Entrega y !as Accmnes-. del Eqmpo (el “PreStmuesto ﬂe Entré@

La Secretarla podra dentro de Ios 10 (dlez) Dlas Habgles posi;enores a la fecha en
que la Concesionaria le entregue'la mformacr@m establgmda ﬂ'l la seccidon anterior,

hacer cementarros alag propuestas

Una vez !I"ega@ aun acuerdo respéc”co: de las @bras de Entrega las Acciones del
~ Equipo, el Progran*ia de Eﬁtrgg@ Finat
_resolucion emitida de conformidad ¢

€| Presupuesto de Entrega (o mediante
'C fAdicion Quincuagésima Qumta en caso
de controversﬁa) la Congesionaria debera llevar a cabo las Obras de Entrega y las
Acciones del Eqmpo de conformidad ¢on el Programa de Entrega Final. La
Concesionaria se obliga a llevar a cabo las Obras de Entrega y las Acciones del

Equipo & su costo aun cuando el costo de las mismas sobrepase el Presupuestp de
Entrega. _

Dentro de los 10 (diez) Dias Habiles posteriores al acuerdo al que se refiere la
Seccion V anterior la Concesionaria sé obliga a obtener y proporcionar una fianza
de cumplimiento ¥ vigiés ocultos tinicamente fespecto de aquellas obras nuevas
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VIL.

ViII.

IX.

.. deban terminarse’ de acuerdo ¢

con una vigencia de 1 (un) afio a partir de la terminacion del Titulo de Concesion (la
“Fianza de Entrega™) en favor de la Tesoreria de la Federacion por un monto
equivalente al 20% (veinte por ciento) del Presupuesto de Entrega.

La Concesionaria se obliga a llevar a cabo las Obras de Entrega y las Acciones del
Equipo a satisfaccion de la Secretaria de conformidad con las Practicas Prudentes
de la industria y con el Programa de Entrega Final para satisfacer los Requisitos de
Entrega.

En un plazo no mayor a 15 (quince) Dias Habiles de anticipacion a la terminacion
del Titulo de Concesion, en.caso ) de-estar sujeto a la resolucion de una controversia
sobre la terminacign ‘@QE mi 5 (csnco) Dias Hablles después de haberse emitido
una resolucion;: la. Cokcesionaria, la Secrefa id'y.el Supervisor Externo de
Opeéracion.: geberam llevar a cabo una inspeccié d@.ﬁ'\ta de la Autopista. Dicha
inspeccién-sepvira para determinar si la Autoplsta sé @;:cué,z;tra en el estado que se
establiece ehzi‘é Seccmn I anterlor : :

Eft- ,!@ fecha de termma' ion del Titulo de C@n@ésit’m Q si se acordo un plazo mas
amplie para lag Obras de Entregafy‘ Acciones ‘del Equ;ge;e en la fecha en que éstas
1 ‘el Programa:de Enfrega Final, la Secretaria

~.debera emitir su actierdo con la Obras de Emreggy* {as Acciohes del Equipo o

determmar su desacuerdo _y las ra’zmge‘éa de e‘@s"te

Cualqwer aviso de desagueggo ‘dad pér IQ Secretaria de confd%;gad con la
Seccioh IX debera esfablécer cada tubio en Gue las Obras de Entrega o las
Acciones del EqUips hg hayan: sido cdﬁ@[etadas 0 en qgue la Autopista y los Bienes

-de Entrega no @u@gﬁér} con fos Requisitos de Entrega debera establecer el
" “{_g:éstlmad‘a de costos dé la Segretaria para hacer que la Aufoplsta eumpla en su
j__j'-' totalld@'fé cbn i;@s I{equlsﬂos de Entrega. _

XL

XIl.

':_ Medlante notlflcamon hecha a la Secretarla ' _al‘Supe‘msor Externo de la Operacion,
“"{a ‘Concesionaria podra refutar cualguier p

ito establecide en la notificacién de la
Secretaria efectuada de conformidad con la SET:CIGH iX, durante los 10 (diez) Di
Habiles siguientes a dicha not;frcaf:ion

En caso de que la Secretarla y la Concesfonaria no lleguen a un acuerdo Tespecto
de clialquier punto a que se haga referehcia en la noti n de la Concesionaria
efectuaﬁ*a de cenformidad con la Seccidn XI dentro d glos 15 (quinc'e) Dias Hébiles

notlflcamon la Concesmnarla y la Secretarla podran someter el asunto al
procedimiento para resolucion de controversias previsto en la Condicion
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XIiL.

X,

.%on los Requ .|to&_d@s%ﬂ

_detemna@@‘n cﬁ""fb“frme a la Canﬁagc?oﬁ ngncuagesma (

Quincuagésima Quinta, aln y cuando ya haya llegado [a fecha de terminacion del
Titulo de Concesién, para resolver:

a) Si la Autopista y los Bienes de Entrega cumplen totalmente con los
Requisitos de Entrega.

b) Sobre el costo estimado a erogarse para que la Autopista y los Bienes de
Entrega cumplan totalmente con los Requisitos de Entrega.

Si en la fecha de terminacion del Titulo de Concesién o en la fecha acordada para la
terminacion de las Obras de-Enfregay Acciones del Equipo de conformidad con el
Programa de Entregaz-.FrnaI la que suceda después, se conviene, o determina de
conformidad con:el: proé’edlrl;u (s} ppevi‘ato en la Condicion Quincuagésima Quinta,
que la Autepista o los Bienes de Entrega no cumgfe@ tofalmente con los Requisitos
de Entregs; la Concesionaria se @bliga-a pagar a la §ggreta;:s?a un monto equivalente
al costo estimado por el Supervisor Externo de la Operacion, ¢ seguln resolucion de
la controversia en su ¢aso, para @Qmpletar dichas Qbras de Entrega y Acciones del
E‘qu;apo y para-hacer que la &utg}bs;ta y los B«Leﬁeggja Entrega cumplan totalmente
fre i‘a. Diche pago ibgﬁ efectuarse a los: 20 (veinte) Dias

bajo la ”preéen"fe @ondlcmm SN -i; .

Independiéntemente de haber acuerd@ erzrge Ta Concesmna

|géncLa si ias hublere a Secrathn*a mtara a La ‘@oncésmnana p' :
entrega de ios bienes afectos ala presente Cenc;es:gn E! [a Secretarﬂ

Publlco En caso d@ que la Conces;onarta ne s@, pre*sentara ia Secretaria tomara la

posesion de los biefies levantando el acta de entrega’ recepcion sin la
comparecencia de la Concesionaria. En caso de haber Qbras de Entrega o
Acciones de Equipo pendlentes a esa fecha, esto deberd quedar asentado

acta de, entrega recepcién correspondlente
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TRIGESIMA NOVENA. RESTITUCIONES.

39.1. Restituciones. Sin perjuicio de lo dispuesto en las Condiciones Trigésima Sexta y
Trigésima Séptima, la Concesionaria tendra derecho a recibir las restituciones que se
sefialan en la presente Condicion.

39.2. En Revo‘cgcién_. En caso de revocacién por incumplimiento de la Concesionaria o de
renuncia a la Concesion en términos de la fraccion | del articulo 16 de la Ley de Caminos, se
procedera como sigue:

La Concesionaria tendrd el derecho de.recuperar, en su caso, el Capital de Riesgo que
efectivamente hubiere aphqad@ﬁgectamej_ e a la'‘Construccion de la Autopista, previsto en el
Programa de Construcciéi )her; el Programa dé lhgersmn @nforme a la formula siguiente:

M|~Q%WF (CR; INPC, n) _VF(RC&.MPC n) (1)

- dese;mbolsos del Cap?lfa& ‘de R_?e’sgb e. Ia (}O‘Fwe*&gbnana (CR)_
=" calellados durante el periodo comprendido entre el.4fi6 en que inicie .
- la Construccion de la’.Autopista’. y el afio. n;: uf&zando el INPC
publlcado durante dlcﬁd‘ @e%rlp*g@ GOMo tasg ge actuahzacmn de

dlchos flLJjeﬁ

VF (R@Q @P‘C; @ﬁnceslonana, n): V@%}j Tuturo de Ios flu10§ de3
efegtivo a favor .de la- Conces;onan@ gué. fueron aplgcados ala
recug’ef’aczon del Cap|tai de Rlesg&. RCRY) & lo largo del periodo de
ini Conistruccion de la Autopista
¢a el Instituto Nacional de
Estadlstlca y Geografla como té’sa de actualizacidh efe los flujos de
efectivo.
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Si la revocacion ocurriese dentro del periodo de Construccién, para el calculo de los valores
futuros los periodos serian expresados en nimero de meses y el INPC sera aquella tasa de
inflacion mensual publicada por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia..

39.3. En Renuncia. En caso de que la Concesionaria renuncie sin responsabilidad a la
Concesion en términos del numeral 35.3. de la Condicién Trigésima Quinta de este Titulo de
Conicesion, la Concesionaria tendra el derecho de recuperar, en su caso, el Capital de
Riesgo que efectivamente hubiere aplicado directamente a la Construccién de la Autopista,
previsto en el Programa de Construccion y en el Programa de Inversién conforme a la
férmula siguiente:

MI = VF (CR; TIR sencesionaria, n) ~VE(RCR; TIR, n) (2)
En donde, L R o CE

Ml es &l Monto de la restiwciﬁéha- :

:VF(CR TIR G@cfémonana, n:k Valor futuro de los’ _fIUJos de
. __desemboisﬁs ﬂ@ @apﬂal de R‘ihsg‘@' @e la @,@m@gsmnana (CR)

Ja Construcclon de 1a Autqmsia Y@L?& o n; utilizande _
de. ia Conggﬁomana come tasﬂ_d% actuahza‘gi& gle Tos f|UJO§ g@,___
efectivo.. . - Lo - __::

3 VF(R@R,TIR Concesmﬁag@, m? V‘alor futu‘r@ d& Ios fiujos de efeﬁm@

a ?agor de la Concesﬁﬁaha que fueron aplicagds a la recuperacion
Riesga (RCR) a lo largo del periodo de Concesion
entre el afo gn gue nigie fa Construccion dé la Autopista y el afo n,
utilizando .Ja TIR. nominal de | C@n‘;ces:onarla com& tasa de
actuahzag; nf:dé I’@s f|UjOS de efectwe : :

n, es el aﬁ‘o de la vigencia de fa @bncesmn en el gue se reallza @I
calculo. :

La ecuacion _@2) anterlor solo sera apllcaiﬂe cuando el valor de Ml resultasé mayor que cero.

Si los casos anienores ocurriésén dentro del periodo d’e Construccion, para el calculo de los
valores futuros los penodos serian expresados en nimero de meses y la TIR nominal de la
Concesionaria seria calculada como aquella TIR nominal mensual efectiva de la
Concesionaria por mes:
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TIR nominal mensual de la Concesionaria = (1+ TIR anual de la
Concesionaria)12 -

39.4. Forma de Restituir. La Secretaria establecera la forma y términos conforme a los
cuales se realizaran las restituciones previstas en esta Condicion conforme a las Leyes
Aplicables. La Secretaria y la Concesionaria estableceran el procedimiento mas adecuado
para la realizacion de la restitucion que le corresponda a esta Ultima, en el entendido que en
ningun caso el pago de la misma podra afectar el cumplimiento de las obligaciones previstas
en la Condicion Vigésima Tercera. En caso de desacuerdo, las partes se someteran al
procedimiento de resolucion de controversias establecido en la Condicion Quincuagésima
Quinta del presente Titulo de Cogc@si@m_

CUADRAGESIMA, MGE&@!}\ BE LA CONCESION .
La vigencia de'la @m?rcesmn sera por uri periode ."“:'SB‘@elnta) ﬁnos gﬁntados a partir de la
fecha de firma ‘del presente ﬁmﬂo ;@e @@m‘ésl”@m mj's% gue seﬁ @ﬁﬁslderada como la
Fecha de Inicio de Vlgéntla de ';Ia c ion.

Lo antenor sin perjuicio @Ie los’ pla"ba tqtre co‘i;'lfogmg a La to en la thdlClon Trigésima
Quinta para Caso Fortuito ¢ Fuerza ayory fa Condiciér Seg respecto. de la liberacién
de Derecho de'Via, no computaran para efeetos del piazo de esta Concesnon _

CUKMGESIMA PBIME&A SANCIONES Y PAGQS D""Z RESH}Q@ION DE
ESPECIFICA@JQI&E&DE*’@R&KD&D% S "

Independ; entemente de Ja abﬁgﬁg@m 5@ la @gnces?énéﬁa prevista e}m la Conﬁm@‘?} ‘Tngesma
Cuartd, cuando la Segretaria tenga écnocimiento de sualguier SltuaCIOI‘l qué gonstituya o
pueda’ constituir mcumpltmlento de las DELIQQCEEHES\ a"cargo de la Corcesionaria, le
notificara a esta Ultima los hechos correspond’tenlg y & podra conceder, segun lo esfipule

en la propia notificacion, un plazo para subsanarlos y para que présente el i
respectivo.

Transcurrido-€l plazo referido en el parrafo anterior, en su ¢aso, la Secretaria verificara la
correccion de ia situacion de que se trate y, en caso de que no haya sido resuelta dentro del
plazo otorgadd pdia; ello notificara por esgrito a la Concesia gegin proceda, el inicio
del procedimiento ancion o la imposicion de las sanciones gefialadas en el Anexo 10
(Estandares de Deseémpefio). En caso de no haberse otorgado prérroga alguna, la
Secretaria lo indicara en la notificacién sefalada én &l parrafo anterior e indicara en dicha
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notificacién que procederd al procedimiento de sancidén o imposicidon de sanciones. Lo
anterior conforme a o siguiente:

l. Sanciones.

a).

b).

. e).

9

h).

E de Eganwer gararftm é‘ri forma tal dé mantenerk;

Para declarar la revocacion de la Concesién y para la imposicion de las
sanciones previstas en la Ley de Camings, la Secretaria procedera en los
términos de lo previsto en el articulo 79 de dicho ordenamiento.

La Secretaria, al imponer sanciones a la Concesionaria, debera tomar en
cuenta la gravedad.de la infraecion, los dafos causados y la reincidencia de
la Concesio@éﬁ‘}&@_fgﬁ;la '-vuo_laigié mcumpllmlento

Las sanmoagé a que se haga acreedora I@ Eoﬁﬁesnonana en tenmnos de las

"'kba Concesm{@gﬁg exprexménfg conwega y acepta‘*» ‘en que todos los

lncumphmla@i@s estabfee;d{ié’en el prese,hte-.:ﬁtuio de Concesmn generaran

un pago, . d& sancior s
garantias sefiafadas en
segln corresponda; ga;a

_conducgﬁ‘tg,@‘.3 La Conce ama se dbﬁgb a estableé"er en el Flggicomlso de

Admm"""tﬁmon el deréch;o'_de cobre rggpé‘clze de;_E gafanila aqun g,escnto

La Qomcé“sronana d&g:a e‘poner en F@sma bTme‘ist;a;I Ias sumas €jecutadas
' .conla cobertura ongmal

'ta aphcacmn‘ c{g §ancaones es sin penwcw de que ef} caso de ser
: rocedentei la. Secrétaria pueda. darinicioal ffr@cedlmlento g,e revocacmn de

Conces*leri* conforme alas L@yes Apllcabl’es

En eI ¢aso ,es:pemflco de que la Concesionaria no exhi;'ba el -@fépit'al de RigSgo
- [ec'idci en eIE fpt‘eSghte lo de

S | manciﬁmuentos c.mﬁorme a Io e_‘

Un‘fa vez agotadas fas penas convencuanales es” CIdas en este Titulo de
Concesion, la Secretaria iniciard el procedimiento: de revocacion de la
Concesion.
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. Pagos de Restitucion de Especificaciones de Calidad.

a. El incumplimiento y las fallas a los Estandares de Calidad descritos en el
Anexo 10 (Estindares de Desempeno) daran lugar a que la Concesionaria
lleve a cabo los Pagos de Restitucion de los Estandares de Desempefio que
correspondan conforme a dicho Anexo.

b. La determinacion de las fallas o incumplimientos asi como la reiteracién de
las mismas estara a cargo del Supervisor Externo de Operacion.

c. El cobro de los Pages-de Restitucién de Estandares de Desempefio que
correspondan:estata a dargo de la Secretaria, quien requerira a la
Concesioparia y* estabte&era el.plazo para que ésta realice el pago que
corresponda; y-en caso de no hacerlo, hara efectiva la garantia sefialada en
el numeral 27.2. dela Copdicion MJQ@SIITIE Septlma

d. El rquenmrenjté de-un Pago p;gra de Restltug‘%rg te Estandares de
Desempeiio: erﬁn pérjuicio de la facultad de-la Secretarfa para exigir a la
Concesionaria el pago de las sancmnes que, sg- .estableceri en el Titulo de
Concesidn ¥ que. fa Concesion: :rta axg;‘égg@ﬁte cehviene y acepta,
compromehehglosa a mgarlas en s sugug@@% @g‘gma y térmmos sefialados
e,;'l eI Tltjﬁfﬁ de Coﬁ'c‘ésmn '

La Concesionaria exp; s_amente conwene y acepta en @ﬁ %d@’% los mcumpllmlentos y fallas
a losEstandares de Desempefio descritos en el Anexo. 10 (ngstandares de Desemperio)
provocaran que | la Gohcesionaria quede o _.|ga i3 al pago de las. sanciones que correspondan
por incumplimiento de [os mlsm_o’ conforme. a le- establecido. .en: ,
(Esﬁndares de Deésempeio) y las I,gyesﬁp‘hcabl@s Para la aplicacm,n de [as saﬁncmnes se

seguird el procedimiento establecide en el Ane)go 10 (Estandares de Desem,oeno) el
presente Titulo de Conces@qz % _

sangighes y los Paggs para Ia Restltucmn de Esiandares de lesempe que
correspon jan conformie a lo establecido en el Titulo de Cohcesion Y las Leyes Aplicables se
impondran sin perjuicio de ta facultad de la Secretaria para revecar la Concéesion conforme a
los casos. @sfabl@0|dos por las Leyes Aplicables y &l T|tuTo_de Concesion,

La aplicacion de sanclones por mcumpllmlento de las obllgaciones a cargo de la
Concesionaria o por el retraso en el cumplimiento de las mismas, no la exime del
cumplimiento de la obligacion de que se trate.
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Seccion Décima
DISPOSICIONES GENERALES

CUADRAGESIMA SEGUNDA. NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

La Concesionaria se obliga a realizar todos los procesos, actividades, estudios,
investigaciones, obras y actos gue sean necesarios para cumplir en todo momento con las
Leyes Aplicables, NOMs, NMX, Normas SCT y Especificaciones Técnicas aplicables, asi
como con cualquiera otra normatividad que resulte legalmente aplicable a la Construccion de
las obras y a la Operacién, Explotacion; Consem@gion y Mantenimiento del Proyecto de la
Autopista, ya sea que se-encuentren vigentes en el momento de la expedicion de la
Concesién o que sean Iegalmente expedidas -durante smng;enma

Respecto de la- Operacwn de la Autopista, Ta- @gncesmné‘ﬁa se obhga de igual forma a
realizar todos Ios procesos, actwadacfegh estudios;: mfé@gacmnes obras y actos que sean
necesarios para -cumplir en todo Homento . Bot las. ﬁ@fﬁ”‘_”nas internagichales que resulten
aphcables conforme; a ]o nﬁé‘ B@d@ en.el, Amx 10 ﬁ&tendares de. Desegpeno) y en el

mantener en ’ggnﬁ Vlgof‘“ ¥ efecto todos Ios Permlsos ngéésam, para la real:zacmn del
Proyecio a partir de la Fecha de Inicio de Vlgenc:|a dela Conces;on, salvo los Permisos que

%orma limitativa se sefialan a contmuacum, c;tma ’&t;tenmon estara a cargo de la
Secretana SR

a). En su caso, [os requegldos por el En l£0t0 Nac1ona| de Antrop@]pg:a e Historia
_relatlvos al Dere"che de Vla de las O_

=h ‘s caso, Io"‘*s permlsos requendos por la Comisién Fe@leral de Electricidad,

b).
P@,tj‘@ieps Mexicanes y la Comisién Nacional del Agiia relatwgs al-Derecho de Via

de las fbras g
c). La Marifestacion de Impacto Ambiental y el dictamen respectivo emitidos por la

SEMARNAT previos a la Construccion de las Obras, incluyendo las autorizaciones
para el cambio de uso de suelo, en el entendido que quedaran a cargo de la
Concesionaria y a su costo los estudios de impacto ambiental que sean necesarios
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para obtener las autorizaciones que correspondan a Obras Adicionales,
Ampliaciones y Mejoras, incluyendo las fianzas que la SEMARNAT le pudiera
requerir y el cumplimiento de la MIA.

No obstante lo anterior; a la fecha de la emision de la Solicitud de Expedicion de Autorizacion
de Inicio de Construccion de la Autopista, la Concésionaria tendra la obligacién de aceptar la
cesion de derechos que la Secretaria realice en su favor respecto a la Manifestacién de
Impacto Ambiental.

La obtencion de los permisos sefialados en los inciso a), b) y ¢} correran por cuenta
exclusiva de la Concesionaria, siempre que los mismos se deriven del Anteproyecto
Meodificado o de Mejoras y/o- Lnnovacaonbs a los Proyectos Ejecutivos . La Concesionaria
debera calcular los tiempos ap;o’pgas ﬁarai% thencuan de"dichos permisos, asi como su
impacto en el Programa, de Construccién, en el éntendido de que la Secretaria no
respondera por retrasos ni otorgara prgﬁ’;g? alguna a la Fecha de Inicio de Operacion
{’ derivados de la obténcion de dichps pernisgs.: -L'e-anterior, sin pgrjuug@ de las sanciones a
e las que pudiera‘hacerse acreeff“ga Ia @gﬁ@gsi@n‘égla por Ia actuahza@ﬁm% dicho supuesto.

Sin perjuicio de lo ante;g,q& %r @aﬁ v @% a fggha de flrma deL pgégé;n_te T"ﬁule de Concesion, la
' vf“a; % medléas ad:cnonales de

gastos la gesuon y el. ento 5 - estudios gl
obtencién de todes. Ios. ﬁermISds a blentaies referld@_% Ia i_ey Genera_ del Equilibrio
Ecologlca y Protet¢idn al Ambiente y:su Reglamenj;e mcﬁ@déé la obtencion- V pggo de la
fianZa que se derlve, ‘ ;cflchers estudios. _ :

43,2, Avisos’ d’e; Camb|o de Titular. En su ﬁ@s@ Ia} Concesmnan' ; onjungafenente con la
‘a las: Autoridades

Secretaria, realizara - los tt:amltgs pécé%‘af?@g gar“a dar avL i
Guﬁernamentales competentes del camibio-de: iltujar de las autorlzaclqnes correspondientes,
mcluyendo aquellas que se hayan obtenido én atéria de |mpacf@ amf:nentalay= de cambio gg
uso de suelo, asi coma de los demas permisos, registros y au’tonzacm,nes de que se tratg L
falta de cumplimiento de dar el aviso del cambio de titular noeximed la Congesionaria de las
responsabilidades defivadas de los términos y condiciones de dichos permisos, registros o
autorlzacwne% por lo qu@ Ta Cencesmnana se obhga a indémnizar y sacar en paz y a salvo a
""" umplimiento.
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CUADRAGESIMA CUARTA. CONTRATOS DE LA CONCESIONARIA.

44.1. Contratacion de Terceros. La Concesionaria podra contratar los servicios de terceros
para la realizacion de actividades relacionadas con la Construccion, Operacion,
Mantenimiento y Conservacion de la Autopista, en el entendido que siempre sera la Unica
responsable ante la Secretaria por el cumplimiento de las obllgacmnes a su cargo derivadas
de este Titulo de Concesion.

La Concesionaria celebrara en los términos de este Titulo de Concesion los contratos con
terceros relacionados con la Construccion de la Autopista, de manera previa a la emision de
fa Solicitud de Expedicién de la Autorizacion- para.ef Inicio de Construccion, en el entendido
que el contenido de dichos contratos no podrah: contravenir modificar, limitar, restringir o
hacer nugatoria cualqure“”ifa de Ias disposiciones &ghtemdas en este Titulo de Concesidn y su
celebracion debera contar con la autonzacmn pre\na y por escnto de la Secretaria.

44.2. Obhgac:ion de Mantener los% 60" fo: senalados et la_Propuesta. La o las
empresa(s)-qué;-en su caso, contrate I @ﬁ@@ﬁéna para la” @ﬁnﬁﬁ‘?}ccmn Operac1on
Mantenimignto ¥ Conservag;on de fa Autdr

Concursante Ganador én el Congurso,
con la pre\na' aprobacion 5t “Eserito 6

m|n|m@ icon las caractenstlc 1S de,i@g empregas?suéhtmda&

Vit

44.3." Lgencla de: Coﬁf‘?atos L Ct nce jonaria” nc“? p@dré, cel ‘far contrat@s para la
Construiceion, Opegacmn Mantenlmlento- y Censervacr@n de I Autoplsta qjj‘é’ gxcedan el

tiempo de vigencia tie! présente Titufo de Conces:or;

44.4, ﬁotlf cﬁ‘cmn ai Fld”u fario: La Concesuoharia debera dar a coriocer Al 5’I"lgdumarlo del
Fideicdmiso de Administracién los contratos gue celebre 6 pretenda celebrar en los términos
de fa presente. Condicion para que €l misnie pueda proceder a su pago ‘conforme a lo
preylsla“o en el Fldelcomlso de Admlmstracmn :

CUADRAGESIMA QUINTA QERECHOS BE PROPIEDAI IN’TELECTUAL Y PROPIEDAD
INDUSTRIAL. - _ s

La Conce's_‘gfonazi? .asume Ia obflgamon de obtener en. favdr del Gobierno Federal el derecho
de hacer uso- exclusivo dé cualquier derecho de’ autor, patente, licencia, marca o
cualesquiera oti6 derecho de propiedad intelectual relacionado con los bienes o
procedimientos necesarios para Ia realizacion de! Pr'oyéctb por los plazos méximos previstos
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tendra una licencia de uso sobre los citados derechos que se otorgaran en los términos
establecidos por las Leyes Aplicables.

Al término de la Concesidn, la Concesionaria se obliga a ceder a la Secretaria los derechos
de propiedad intelectual a que se refiere el parrafo anterior de manera gratuita, libres de todo
gravamen, limitacién de domiinio, derechos de opcién, promesas de transmision, licencias de
uso o explotacién, asi como cualquier otro derecho por el cual la Concesionaria o cualquier
tercero pueda directa o indirectamente usar, aprovechar o en cualquier forma explotar directa
o indirectamente los derechos de propiedad intelectual sefialados en esta Condicién o limitar
en cualquier forma el uso, aprovechamlento o explotacion total de tales derechos a la
Secretaria. :

CUADRAGESIMA QEXT& EWDHIBICION DE ENAJEN RY:GRAVAR LA CONCESION
Y/O LA PARTIQLF%%ON o CONTROL EN LA CONCESIOﬁAgIn_

.Sln perjwcm de 1o dls@u@ﬂg en el ﬁrﬁﬁulo 13 de la Ley de

dra ce! gravar. 6-én “cualquier forma enajenar la
enferides. Sifida previa autorizacion de fa
"Qb_';_@%w de la Explotacmn de la

presem’te Titulo de Concesmn Asimismo,

podran ceder, enajenar, “transmit gra\iar sg,s;_paﬁes §@geﬂbs o accwnes erT @I’ ggpltal de la
Concesionaria (ni causar un- @gm ; :

previa autonzagLon d,,e Ia'S’é i

La Segretaria poﬁ‘g @;grga Iﬁs ‘autorizaciones a Ias que se’ reftere el parrafo anterior
um@’ajﬁénte cuandoe se cumpka con lo siguiente: :

a). La Concesmnarla haya cumplido con todas ‘sus anlgaC|ones defivadas de @‘
Concesién a la fecha de la SO|ICItUd de aLii@FLzaCIQn a la Secretdria, para lleva

cabo el acto de que se trate.

b). . Haya transcurrido un lagse NG henor a3 (tres} afios contados a partir de la Fecha
de Inicio de: Vigencia de la Coneesién.

c). En caso dé cesion, el cesionario se subrogara en lag obligaciones del cedente
respecto de la Concesién, y éste tendra la capacidad para cumplir con las
obligaciones a $u cargo derivadas de la Concesion.
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d). La Concesionaria y/o el cesionario cumplan con las disposiciones en materia de
concentraciones previstas en la Ley Federal de Competencia Econdémica.

e). El Cesionario o beneficiario indirecto de la Concesion y los derechos que emanen
de ella no sea un gobierno ¢ Estado extranjero.

En ¢aso de ser procedente, [a Secretaria determinara en la autorizacion de transmision los
términos y condiciones aplicables a la misma.

46.2. Gravamenes. En los casos en que se autorice la constitucién de gravamenes se
debera establecer en los contratos. respectives que la ejecucion de la garantia respectiva en
ningln caso otorgara el cgracger de Concesionaria o socio de la misma, al acreedor o al
tercero adjudicatario. Péra:que-ila Concesién e sea“ad}ud{;gada al acreedor ¢ tercero
adjudicatario, serad requ?%@\ indispensable que la Sﬁgretﬂr;a autorice previamente la
respectiva cesgg, wd@rechos ola transr;ﬂ”’é‘iﬁﬁda la parhapémgn somal correspondlente

46.3. Camblaﬁaﬁontml Salvo por&@§énajféﬁo en la Cont icion Cuadzté@%esma Séptima, no

podra habe@: camblps ée Co | &h la @gnceswna@é Sln {a autoriza6ion previa de la

_g@*mb@ de control-cuagdo:- ’eualqwer secig original grave,

otorgue u“”s@ﬁ*ucto hlpoteque cecja israﬁ”sflera__o de cuahwe' fo ma ena;jene_f__;u otorgue un

cipagion en. el capital soél'afill @e la Cen , @ personas

. que los. socie 1% alquier causa;

mcluy@ﬁ’d@ au entos de: capltal en Ia :Coni 'smnaya,”@ cualesqmag ‘aeuerdos o convenios.

dejen detener el ¢control efectlva o facuitad de 'des&gﬁ@r a la maygria de los miembros del

conséfo-de administracion, del pfésmlente dej, c”onsé]o de ad‘“mmtracmn o del director
general de la Concesr@na‘iﬁ" : _ 2Rt

46.4. Ga”ua;a Justificada. La ecretana en mﬁgun as0 podra negar Ias auteﬁ :'aﬁenes alas
que'se reflere lai preseme Condicidn sin causa }usglfzcada& R

CUADRAGESIMA SEPTIMA. ES“TAﬁ?TOS SOCIALES DE LA C@NCESIONAR
TENENCIA ACCIONARIA

47.1. Modlﬁcaclon de Estatutos Dirante el plazo de_ vigencia de la Concesién, la
Concesionaria debera mantener el caracter legal de sociedad miercantil. Asimismo, no se
podran modificar sus estatutos sociales vigentes, que en copla';e'em cada o testimonio se
itulo de Concesion como Anexo 1 (Acta Constitutiva de Ia
Concesionaria y poderes del Representante Legal), sin la previa autorizacion por escrito

de la Secretaria. En tedo caso, los estatutos sociales de la Concesionaria deberan prever

v
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todas y cada una de las limitaciones de transmision previstas en la Condicion Cuadragésima
Sexta y Cuadragésima Séptima del presente Titulo de Concesion.

47.2. Decreto de Dividendos. La Concesionaria en ninglin caso podra declarar dividendos
en efectivo o en especie o cualquier otro pago similar o analogo antes de la culminacién total
de las Obras y la expedicion por parte de la Secretarta de la Autorizacion para el Inicio de
Operacion de la Autopista. En todo caso, el pago de dividendos quedara sujeto a lo que se
establezca al respecto en el Fideicomiso de Administracion, siempre y cuando no se viole
ninguna de las disposiciones contractuales contraidas con los Acreedores. El incumplimiento
de lo dispuiesto en este parrafo generara a cargo de la Concesionaria la obligacion de pagar
a la Secretaria una sancion hasta par-€l equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de los
dividendos pagados. Lo a@te%@r sih per mlo de las fagultades que tiene la Secretaria de
revocar, en su caso, la presente @@Q&e _

47.3. Modlflcata,l,,,omt&ea Cagl I. Cualquier-migdifieacion al porcenta}e de participacién de los
sOCios 0 acmonlsf‘?ﬁs de la Concesl,gnm feg;i&ﬁ’i@ dela autorizacion previa y por escrito de
la Secretaria:: Lﬁaa VEZ ‘gsanscumﬁo‘s%{tréﬁs) anas con;ados a partir de.la Fecha de Inicio de
Vigencia de.Ja Conces% n,.¥ . preyra utorizacion: de. la Secretaria, Ia Concesionaria podra
modificar su structura’ - indirecta ' rieutra, tanto en el mgfito como. en los
socms 0 accmnlstas “agu liel epresente _-dlch@ capltal 1a Secretana dara la autorizacion

0s ionistas, se sustituya a aquellos
n, do la: eapacidad técnica, juridica,
admmlstratlva y fmanc;era que sur\no como base p emitir I3 a 8ufavor en tErminos de
los Documentos del Concurso, a menos que el 6 los niue socies de |2 €oncesionaria
satlsfaga{(n) en forma similar-0 suﬁer;oﬁ los reqmsnoa.__'é‘qedltados de_l $06ig 0 ‘accionista
sustituido o diluido a través de cualquiera de los. esquemas que para tales efectos se sefiale
a satisfaccion de la ‘Segretaria;” (i) deje g euniplirse con: alguno de los requisitos
establecidos en ld Concesion, (i} se afecte negativamente 1a situacion ‘econémica o
financiera de la Cengesionaria o Sl *capécxdéd para ¢ plir con sus obligaciories en los
términios de este documento'o de las Leyes Aplzscabl“es {W)no se cumplan las disposiciones
en matena de concentraciones prévistas en la Ley Federal de Competenma cenomlca

Para que un socio o accionista de la Concesionaria puéeda transmitir la totaL' ”d_=o parte su
participacion societaria en la Concesionaria a un tercero de conformldid [6 dispuesto en
el parrafo. anterior, previamente debera obtener autorizacidr por escrite de la Secretaria y
acreditar ante ésta gue el adquirente se ha subrogado éit las obl nes del enajenante
respecto de la Concesionaria y respecto de la Concesion, asi con s obligaciones que,
en su caso, haya contraido el enajenante con la Secretarja los. Acteédores y/o los tenedores
de Ios tltulos emitidos por Ia Co_ _esmnana en SU ¢ as o, En Su caso, la negacion de dicha
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La sustitucion de cualquier socio o accionista sujefo a un procedimiento de concurso
mercantil o cuando ha sido declarado en concurso mercantil o quiebra podra realizarse en
cualquier tiempo, siempre y cuando se obtenga la autorizacion por escrito de la Secretaria y
cumplan los requisitos sefalades en el presente Titulo de Concesién y en los documentos
del concurso.

CUADRAGESIMA OCTAVA. SISTEMA DE GES_TI()N DE LA CALIDAD.

La Concesionaria asume la obligaciéon de asegurar la calidad de la realizacién del Proyecto,
por lo cual se obliga a:

R Desarrollar e |mplementar un Slstema de Gestlcm de la Calidad, el cual debera ser
entregado. ¢on tiempo suficiente para que seilevé a gefbo su revisién mediante el
Proced@%ﬁt@ de Revision antes @& que. inicien Tas Obra&fe la Operacién, segun
correspoﬁ"dae El Sistema de Ggs:ﬁf’u de Gaf;da*@ §era apr@bad@por la Secretaria, se
mantendra activo duranfe ¥av&_ hicia de la Goneesian y formara parte de este Titulo
de Conicesién’ om®: Anexa.11-8eccion H *&Si’sﬁé@m_s de Gesﬁon), Seccion VI
_%ogécto de si@fm intell ggﬁes de !J@‘ fe (ITS'y \:i@i’no Anexo 23

ema de@ég@@ﬁﬂemﬁ' r

S_dmgfer a la aprobacion de la Sé@%}é’jl@ fos d@emﬁent@sg""'__-contrel de calidad que
-+ slistenten al Sistema de Gestion de {a Calidad que eumplan con los lineamientos
T gue se establecen en el AnE)(o?Q Z_jﬁ.m"egmrenfos del Sistema de gest:on de

~-Calidad) del presente Titulo deConeesién, asi como también las modificaciones
que efectlie & los mlsmos de acuerdo con fo sngmente

Ca) La secc:on relatlva a la Construecion, debega eni‘regaria a nﬁé‘s ﬁsamar dentro
de Iqtsr 15 (qumce) Dias prewos a !a emlsmn ﬁ@ la Autorlzac?iﬁ ié Inicio de

bzt

bj) La secc?‘eﬁ Telativa a la @‘p@g cr’gﬁ v ex;:lo,iackon se entregara dentro d
.. 60 (%@se,nta).mas m;ev;os ala exped@nbn de la solicitud de Autorizacio I
' “Inicio de Opezacnon .
c). L4 seccion relativa a la Conservacion rutinaria, debera entregarla dentro de
los 60 (sesenta) Dias postefiores a que la Secretaria emita la Autorizacion
para €l Inicio de Operacién Parcial o Total; y

d). La seceibn relativa a la Conservacion peribdica, y en su caso,
reconstruccion, se entregara denfro de los 120 (ciento veinte) Dias
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posteriores a que la Secretaria emita la Autorizacion para el Inicio de
Operacion Parcial o Total.

En dichos documentos se debera describir la forma en como se desempefiaran los
diferentes rubros objeto de la Concesion, en el entendido que la Secretaria se
reserva el derecho de proponer cambios a los documentos y de supervisar su
cumplimiento en cualquier momento durante la vigencia de la Concesion.

lil. Presentar como documentos de control de calidad un manual de administracion de
calidad y los planes de calidad aplicables a la realizacion del Proyecto, que cumplan
cuando menos con los requerimientos de las normas 1S09001:2000 e 1SO10005,
asi como €l programa de. |mplanta01on d In.SisterLaa de Gestion de la Calidad.

v. Designar a una pg;;gorfé que estara a cargo del ’S?stgma de Gestion de la Calidad,
quien %&m@ponsable de su anh”é‘ﬁ“cmns y ge reporfa“? los resultados obtenidos.

V. Cg@s@‘u&, Opegar E)gﬁmafr Ig!ig{;l;n“l‘ex_Te”l‘%E y C’ﬁnséw@f la Autoﬁétﬁ &n condiciones que
permitan un frénsite/ fluido ¥ segure a los usl;aér"bgy &yiten su deterioro progresivo,
%@ fo cual debers eumplir coh fodas as .Jispg é@nes es;t‘éblemdas por la

.. Secretaria envel Anexo 1@?5&%&#% de-Deseinpe

La S,ecgetana evaluard QUe [a‘ @@nd@sﬁoﬁéﬁa‘ @ijﬁ‘ap‘la tgdo momento con las
,’_cnones én cuarnifo a la calidad del servicio, la @g@sa‘t@bn y ‘el Mantenimiento de la
Autopista; conforme a lo establecido en 10§ Amexos 10 (Estandares de Desempeno) y 11
(Requerimientos. de ‘operacion de a.autopista, Proyecto de S:stema de Control de

Peaje y Pro yecto de S:stemas lntehgentes de Transporte)

cuﬁDB”EﬁGESMA &QVENA FAcULTAD DE LA §E@RETARIA D‘"‘E ”OTORGAR
CQN,&ESTONE% : _ _

La Secreta’ﬁa, a fin dé é“stzanleQ,@r con@giones F‘év’é‘rabfes al procé cES0 de competencna y libre
concurrencia; podra ctorgar otras eoncesicnes para gonstruir,” explotar operar, mantener y,
conservar carreteras o puentes, conforme a . las: Leyes Aplicables, aun cuando dich

concesiones pudieran afectar el desempeno egorgmico de la Concesion.

En este caso, la Concesionaria dentro de los prlmeros 4 (cuatro) afios contados a partir de la
fecha de Inicio de Operamon de ofra concesion que pueda afectar el desempefic de la
presente Concesioén. podra solicitar, a través del Procédimiento de Revisién, a la Secretaria
medidas compensatorias pe disrninucion en los e50s de la Concesion derivada de la
operacion de la nueva concesion, para lo cual sera necesarlo gue acredite:
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a). La disminucion real en el nlimero de vehiculos que transiten en la Autopista.

b). La relacion de causa y efecto entre dicha disminucién y la entrada en operacion de
la nueva via concesionada.

c}). Que dicho efecto negativo haya estado vigente por un plazo no menor de 12 (doce)
meses anteriores a la fecha de la reclamacion.

d). Que dicha disminucion de transito haya afectado negativamente los ingresos: por la
Explotacion de la Concesjdn;:-eonforme a. los estados financieros dictaminados por
un auditor externo contgatado la- Concgélonana y aprobado por la Secretaria.

En el caso que se dgscnbe en e"sta Condacmn la Secré"i»ar con base en los estudios que se

contraten con terceros especializados en 19 firateria ¢ de que se frate, autorizara el monto y la

( forma de la compensacion a que hgyé L(jg@-,‘gs‘i @ma = a_lquner otro termmo o condicién gue
- se requiera, utilizando en todo pfgsg et Rg@é@dgﬁ;é’@fg de'Revisién.

Las dlSpOQ‘MI‘]GS de aé?a @pd’m aer@;g 1guarmenfie apllcables parg los’ 3|gu1entes casos:

| i cugta al;grnasa {a Autopista, o (ii)

wp;;qy‘e% una amﬁpml@cmn de una

a.a a Autoplsta‘x En aﬁgﬁgs casos, siempre que

posf‘erlores a dlchﬁ ‘tegmmamor;, s? 1a ancem ] _
sucesién ge actos los bienés na aféctos 2 la Concesmn el qulerno Federal fendra derecho
de preferenma para adaquiririos respecto de cualquier terce' en igijaidad de condiciones.

En todo casé. el Gobiermno Federal podra ceder el derecho dw preferencia establecido e%g;(
Condicion al tercero que, en su caso, se constltuya come ¢goncesionharia.

J_ La Secretaria resolvera sobre el gjercicie del derecho de preferencia dentro de un plazo de
10 (diez) Dias Hébiles contados a partir de que la Ceoncesionaria le notifique su intencion de
(/ enajenar los bienes méneiohados. Transcurride dicho plazo sin que la Secretaria emita
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