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TRABAJOS POR EJECUTAR
Las obras objeto del presente concurso comprenden la: Trabajos de Construcción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Estructuras, Señalamiento y Obras Complementarias del Viaducto Reynosa, Tramo: Carretera Reynosa – San Fernando, con la carretera Reynosa - Monterrey, Subtramo: del km. 80+440 al km. 92+400, en el Estado de Tamaulipas; debiéndose realizar conforme lo que fije el proyecto y/o lo que ordene esta Dependencia, siguiendo los lineamientos que en términos generales se describen más adelante. 

Para el inicio de la ejecución de los trabajos, deberá instalar primero el señalamiento de protección de obra requerido diurno y nocturno (flechas luminosas), considerando la necesidad de construir primero las desviaciones del tránsito vehicular necesarias, para lo cual deberá anexar los croquis correspondientes y obtener el visto bueno de la Dependencia, trabajos cuyo costo lo deberá considerar en su análisis de costos indirectos, ya que no se efectuará pago alguno específicamente por estos conceptos.

Los trabajos objeto del presente concurso se basan en la NORMATIVADAD PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE (Normatividad SCT), 
I.
INTRODUCCIÓN

La corona  será  12.0 m y un ancho de calzada de 7.0 m, acotamientos laterales de 2.50 m, para proporcionar un drenaje adecuado, será necesario dar un bombeo de 2% hacia ambos lados y/o sobreelevaciones de la sección considerada según sea el caso.

La estructura del pavimento la conformarán una capa de sub-base  hidráulica de 0.15 m, de una base hidráulica de 0.20 m, una  Carpeta de concreto asfáltico de 0.14 m. 

II. 
CONSIDERACIONES GENERALES

EL CONTRATISTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERA CONSIDERAR QUE:
A. El Licitante que resulte ganador quedará obligado a colocar donde le indique la Dependencia en cada uno de los cuatro lugares del tramo en que se realizarán los trabajos un “Letrero Informativo de la Obra” con las características y dimensiones que se indican en la Especificación Particular respectiva y al que se le dará el mantenimiento adecuado durante el periodo de la ejecución de la obra.

B. Deberá preverse en la ejecución de los trabajos, utilizar de manera intensiva la mano de obra de la localidad y de la región.

C. Las estimaciones son de periodos mensuales, así mismo en la planeación estratégica deberá señalar el número de frentes de trabajo necesarios para cumplir con el programa de obra propuesto, así como la relación de la maquinaria y equipo necesario en cada uno de los frentes propuestos.

D. Considerar en sus análisis de precios unitarios que los bancos de materiales son de libre elección del proponente, es decir pueden utilizar los bancos que más le convengan. Será responsabilidad del proponente obtener todos los permisos que se requieran, tales como: uso de explosivos, ecología, convenios con ejidos y/o particulares, pago de regalías, CNA, etc. Es importante destacar que los bancos que propongan y que no hayan sido explotados con anterioridad no deberán ubicarse a una distancia menor de 350 m. ambos lados del eje de la carretera o en un área de reserva ecológica y/o zona protegida. Por lo cual deberán anexar en su propuesta técnica croquis de ubicación de cada uno de ellos y relación de los mismos en donde se indique claramente el volumen de material que consideran aprovechar de cada uno de ellos, limites económico de tiro y la distancia de acarreos referida a la troncal que se empleará durante la construcción para generar la distancia ponderada que deberá de ser considerada en cada uno de los precios unitarios por unidad de obra terminada, donde intervenga este subconcepto (acarreos de terracerías, sub base, base, carpeta, rellenos de protección de las estructuras, etc.) para lo cual deberán considerar los volúmenes por estación faltantes por ejecutar proporcionados por la Secretaría. 

El licitante que elija un banco de materiales no explotado con anterioridad dentro de los 350 m. medidos a partir del eje de la carretera o que se detecte que se ubica en  alguna área de reserva ecológica y/o zona protegida por alguna autoridad gubernamental será desechada su propuesta técnica en forma automática y al licitante seleccionado para efectuar la obra no se le aceptara reclamación alguna si los bancos que propuso en la licitación no le fue posible explotarlos por alguna razón o el volumen considerado en su propuesta no coincide con la realmente utilizada.

E. En cuanto a la utilización de materiales pétreos deberán llevar a cabo él trámite correspondiente para la extracción de los mismos y en su caso atendiendo los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional del Agua. El costo de los acarreos de los materiales pétreos de los bancos de extracción al lugar de utilización y acarreos locales deberán ser incluidos en el análisis del precio unitario correspondiente. 


Los acarreos citados, los podrá realizar el proponente a través de medios propios y/o con fleteros de la región, siendo responsabilidad del contratista cualquier convenio que tenga que hacer con la unión de transportistas si así lo solicita, así como presentar las tarifas que sean vigentes a la fecha de la propuesta. Esta Secretaría no se hace responsable de los acuerdos que tenga la empresa con las uniones de transportistas y no intervendrá en las controversias que se susciten por algún desacuerdo entre el transportista y el contratista y no será motivo para modificar el precio unitario correspondiente a los acarreos, a excepción de lo que tenga derecho por actualización de costos.
E
Como se establece en el Inciso 03. 071-H-01 del Libro 3, Parte 01, Título 03 Pavimentos, de las Normas de esta Dependencia “los conceptos que no sean objetos de medición no estarán sujetos a pago por separado, pues se considera que sus importes ya se han distribuido proporcionalmente o como corresponda, en los diversos precios unitarios en las propuestas”.

F.
Durante el periodo de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el contratista mantendrá una cuadrilla de topografía, con el personal y el equipo necesario para que pueda controlar adecuadamente los niveles y alineamientos horizontales de los tramos en construcción y de los avances de la obra ejecutada. Deberá entregar en su propuesta técnica el nombre de la persona responsable de dicha cuadrilla, así como su currículo y relación del equipo a utilizar, mismo que será validado por esta Dependencia.

G. Conforme lo previene la Norma N.CAL.1.01 de esta Secretaría, el Contratista está obligado a mantener un laboratorio, con el equipo, el personal y demás elementos necesarios que le permitan realizar un aseguramiento de calidad total de cada uno de los trabajos que se ejecuten. El Contratista al que le sea otorgada la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma, deberá comunicar a esta Secretaría el Currículum Vitae de la empresa y su personal que pretenda emplear para el control mencionado anteriormente, con el objeto de que la misma determine si tiene la capacidad necesaria para ello; en caso contrario deberá proponer a otra que sea calificada positivamente, sin que esto implique que representaré apoyo para solicitar algún pago adicional.

En el caso que determine llevar el control anterior con elementos propios, deberá presentar la relación y el organigrama del personal por emplear y experiencia del mismo, a fin de que sea sancionado por la Dependencia. 

Invariablemente notificará formalmente la existencia de la(s) unidad(es) de control de calidad a “La Dependencia”, en un plazo no mayor a quince dias, contados a partir del Fallo correspondiente, obligandose también a obtener y presentar la aprobación correspondiente, emitida por parte de la Unidad General de Servicios Técnicos en el Centro SCT, asi mismo deberá considerar en sus costos indirectos, la evaluación de laboratorios de control de calidad, ya que la Unidad General de Servicios Técnicos cobrará a la empresa, $ 8,456.00  (ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis  pesos 00/100 M.N) sin incluir el iva cada area de laboratorio evaluada, Para efectos de esta licitación se deberán considerar  4  areas: Terracerias y Pavimentos;Asfaltos y mezclas asfalticas, Concreto Hidráulico y aceros. En el caso de que en la evaluación realizada a alguna area de laboratorio no resulte aprobada, las evaluaciones subsecuentes no generarán costo adicional para la empresa, y deberá realizarlas en un periodo no mayor de 15 días hábiles, solo en el caso de que el contratista decida cambiar de laboratorio durante el período que abarca el contrato, la dependencia hará la evaluación correspondiente con el respectivo costo, el cual correra por cuenta del contratista, sin que pueda reclamar algun pago adicional por dicho concepto.

H. La empresa ganadora hará la entrega del diseño del contenido óptimo de asfalto de la mezcla que empleara en la elaboración del concreto asfáltico, con quince días de anticipación al inicio de la construcción de la carpeta asfáltica.

I. La correcta ejecución y buena presentación son requisitos indispensables para que la Secretaría acepte los trabajos;  la limpieza de las partes de la obra y la limpieza general de la misma y zona adyacente, así como la correcta y oportuna instalación, conservación y mantenimiento del señalamiento de protección de la obra y desviaciones, son parte de la correcta ejecución de la misma.

J. En la descripción conceptual de la obra los licitantes deberán de explicar detalladamente como pretenden realizar los trabajos, lo cual se debe reflejar en su análisis de precios unitarios correspondientes, además que desde el inicio de la obra tendrá por lo menos dos frentes independientes de trabajo, no requiriéndose reflejar los frentes  de trabajo en su programa de obra, por lo que estos frentes de trabajo se deberán seňalar en su planeación estratégica, con la relación de maquinaria y equipo necesario en cada uno de los frentes de trabajo propuestos.
K. Para esta obra regirá la  Normativa para la Infraestructura del Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  ultima edición, a menos que expresamente se indique otra cosa en alguno de los conceptos.

L. La Secretaría entregara a la empresa seleccionada, la elevación a nivel subrasante, hombros de proyecto y elevación de terracerías  construidas con anterioridad para que con estos datos, esta calcule los nuevos ceros que utilizara en la ejecución de la obra respetando el talud de proyecto correspondiente. 

a) Cabe señalar que las especificaciones particulares prevalecerán en lo que corresponda sobre el proyecto y éste a su vez prevalecerá en lo que corresponda sobre las Normas antes citadas.

b) Con cargo a sus Costos Indirectos, deberá proveer a su personal de campo, laboratorio de casco y chaleco mismos que deberán ser portados en todo momento en el que se permanezca en la zona de la obra y oficina, con el equipo de trabajo y seguridad personal necesarios y en buenas condiciones ya que no se permitirá al personal efectuar sus actividades si no cuenta con el  equipo mencionado.  Además, disponer en la obra de sanitarios portátiles; depósitos independientes para la basura orgánica e inorgánica, reciclable o no; recolectar lubricantes y filtros de aire y aceite usado y mediante empresas especializadas y autorizadas para el manejo de este tipo de residuos, efectuar la recolección, su disposición final y mantenimiento de dispositivos, dentro de la Normatividad Ecológica respectiva.

Construir en los talleres o lugares de mantenimiento de los equipos de construcción, plantillas de concreto hidráulico para evitar que derrames de lubricantes y/o combustibles contaminen el suelo.

Deberá colocar a los camiones de acarreo de materiales, lona para evitar molestias y posibles accidentes  con peatones y/o vehículos, por la caída de material y su volatilidad. 

Deberá contar con los certificados de no contaminación por ruido y emisiones de gases y/o polvos a la atmósfera por sus equipos de construcción, inclusive de plantas de trituración y de asfaltos. 

L.- En periodos establecidos (quincenal, semanal o menores), deberá entregar por escrito, debidamente firmados y relacionados por concepto y número de ensaye, en dos (2) copias  (para supervisora de construcción y verificadora de control de calidad), cada uno los reportes de control de calidad de los materiales y sus mezclas utilizados, compactaciones de las capas construidas, resistencias de concretos, dosificaciones de asfaltos, etc., para que sean oportunamente revisados y hacer las observaciones pertinentes por parte de la Dependencia. En caso de que no existan observaciones y estén correctos, los reportes originales de los conceptos que intervengan en  las estimaciones de obra, deberá anexarlos a la misma como soporte de calidad. 

M.- De acuerdo a la establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el pago de los trabajos ejecutados, el Contratista deberá formular las estimaciones correspondientes con la periodicidad establecida, y deberá presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago que haya fijado la Dependencia, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago.

Para la elaboración de estimaciones y documentación que justifique su procedencia de pago, el Contratista deberá utilizar los modelos y formatos establecidos para ello, los cuales se anexan a la presente convocatoria, y se llenarán de acuerdo a las indicaciones del Residente de Obra.

De conformidad a lo indicado en el Artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los documentos que deberá entregar el Contratista al Residente de Obra, para el pago de los trabajos ejecutados son los siguientes:

a) Original y tres copias de: Factura; y Análisis, cálculo e integración de los importes de la estimación (Formatos E-14 y E-39).

b) Original de: Números generadores de volúmenes de los trabajos ejecutados; Álbum fotográfico, impreso a color y con calidad fotográfica, que incluya fotografías con la secuencia de antes, durante y después de cada uno de los conceptos estimados; Reportes de pruebas de laboratorio (cuando aplique); así como Croquis y dibujos de apoyo para el cálculo de cantidades y ubicación de los trabajos; y Avances de Obra, tratándose de contratos a precio alzado.

c) Las Notas de Bitácora también justifican la procedencia del pago de una estimación, por lo que, de igual forma acompañarán a cada estimación, y serán agregadas por el Residente de Obra; por lo cual el Contratista deberá asegurarse que las notas de bitácora correspondientes al periodo de cada estimación, estén debidamente cerradas y firmadas.
c) Durante la ejecución de las obras objeto del concurso y hasta que estas le sean recibidas, el contratista de obra estará obligado a suministrar, operar y conservar el señalamiento y dispositivos de protección en obras, en la inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a satisfacción de esta secretaria, las señales y dispositivos de protección respectivos en la forma y condiciones indicadas en el proyecto y/o establecidos por la contratante.

La elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección, serán a cargo del contratista de obra. Además, el contratista de obra deberá de mantener en buenas condiciones las señales, en caso de que sean dañadas o robadas durante  la ejecución de la obra, deberá de reponerlas de manera inmediata sin costo adicional para la secretaria o contratante.

El contratista de obra estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al tránsito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales.

d) Para efecto del seguimiento de los trabajos debe presentar un video digital en formato MPG y en CD con tomas de desarrollo de construcción durante las etapas de terracerías, drenaje y pavimentos flexibles con una duración total de una (1) hora, con información editada propia de la carretera y de la integración de la obra con el medio que la rodea, misma que obtendrá de diversas fuentes como la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Turismo, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante el desarrollo de la obra se realizarán tomas  terrestres, enfatizando las actividades de la pavimentación (desde el proceso de obtención de los materiales pétreos, la fabricación del concreto asfáltico, su colocación hasta la terminación total de esta actividad). Se entregará una copia de dicho video a la mitad de la obra para su revisión y correcciones en el Centro SCT y en la Dirección General de Carreteras, de igual forma un segundo video de la parte restante de la obra, para que ambas partes formen un video completo en el formato antes mencionado, una vez concluido el video este se entregará en 5(cinco) juegos en el Centro SCT y/o la Dirección General de Carreteras, para dar por recibido el trabajo; además el proponente debe considerar la contratación de un fotógrafo profesional, para que en forma mensual se tomen 15 (quince) fotografías panorámicas durante todo el proceso de construcción de la obra; las fotografías deben ser profesionales en formato JPG y resolución de 1600 X 1200 pixeles y entregadas junto con la estimación en forma mensual: el costo total correspondiente debe considerarlo y manifestado dentro de sus indirectos de obra.

III.
DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LOS TRABAJOS

A continuación se describen en forma general los trabajos por ejecutar, sin que esto prevalezca sobre el proyecto, las normas para construcción y/o las especificaciones particulares
A). CUERPO NUEVO SECCIONES DE 12.00 M DE CORONA

TRABAJOS NUEVOS EN EL TRAMO: CARRETERA REYNOSA-MONTERREY CON LA CARRETERA REYNOSA SAN FERNANDO
TRONCAL: Del km 80+440 al km 92+400, con una longitud de 11,960 m y ancho de corona de 12.0 m.
A.1. TERRACERÍAS 

a) El desmonte se ejecutará a todo el ancho del derecho de vía, el material producto del desmonte no deberá quemarse, será puesto a disposición de los propietarios de los terrenos adyacentes y en caso de que sobre material, este deberá acarrearse a los bancos de depósito elegidos por el proponente sin que el acarreo sea sujeto de pago.

b) Se despalmará el área comprendida entre la línea de ceros, con los espesores variables (indicados en el informe geotécnico), el material producto del despalme se colocará en los bancos de depósito elegidos por el proponente sin que el acarreo sea sujeto de pago

c) La superficie descubierta se compactará al noventa por ciento (90%) como mínimo, en un espesor no menor de treinta (30) centímetros y de acuerdo a su P.V.S.M. mediante la prueba AASHTO estándar. 

d) En el caso  de cortes en cajón, una vez efectuado el despalme se abrirá caja cuyas dimensiones deberán estar debidamente indicadas en el proyecto, el piso de corte o caja deberá compactarse al 90% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar en una profundidad de 0.30 m o bandearse según sea el caso.
e) En donde se lleve a cabo el desplante de terraplenes y obras de drenaje en zonas inestables, se colocara Pedraplén con material grueso con tamaño de 7.6 a  20.0 cm., del banco de material que elija el contratista, de acuerdo al volumen descrito en el catalogo de conceptos, el material será bandeado con tractor de orugas con peso mínimo de 36 ton. en  2 capas de 20cm cada una, por lo que en el análisis del precio unitario deberá considerarse  lo correspondiente a el suministro, acarreo y  bandeo por unidad de obra terminada, así como lo indicado en la especificación particular.
f) Capa drenante, una vez que se haya estabilizado el terreno con pedraplén, sobre la capa estable se procederá a colocar capa drenante con material  triturado totalmente con tamaño máximo  de 11/2” a finos en espesor de 30 cm., así como lo indicado en la especificación particular.

g) Para el caso de terraplenes se construirá el cuerpo del terraplén con altura variable dependiendo de la rasante de proyecto y se compactará al 90% de su PVSM  de la prueba AASHTO estándar o bandearse según sea el caso y lo indicado en la especificación particular (EP-08), 
La compactación se efectuará con el equipo adecuado para lograr la aproximación de las obras de drenaje y obtener la compactación indicada en el proyecto.

h) Excavaciones de cortes, cualesquiera que sea su clasificación, por unidad de obra terminada: 
cuando el material producto de excavaciones de corte del terreno natural, marcado en el proyecto comol material arovechable y  no cumpla con los requisitos de calidad para emplearse como capa para cuerpo de terraplén al 90%, se deberá de desechar y se pagara como formación de terraplén utilizando material procedente de los banco que elija el contratista p.u.o.t. y deberá compactarse el material que constituya dicha capa al 90% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar y lo indicado en la especificación particular (EP-08).

i) La capa de transición o subyacente se construirá de 0.70 m de espesor, si esta capa se desplanta directamente sobre el terreno de cimentación y el espesor es menor que el señalado, cuando el material del terreno de cimentación no cumpla con los requisitos de calidad para emplearse como capa subyacente, se excavará una caja con la profundidad necesaria para garantizar el espesor mínimo indicado, deberá compactarse el material que constituya dicha capa al 95% de su PVSM de la prueba AASHTO estándar y lo indicado en la especificación particular (EP-08).
j) Finalmente la capa de subrasante se construirá con un espesor de 0.30 m y quedará en el nivel indicado por el proyecto, debiéndose compactar el material que constituya dicha capa al 100% de su PVSM, de la prueba AASHTO estándar y lo indicado en la especificación particular (EP-09).

k) Los materiales empleados en la formación de las diferentes capas deberán ser procedentes del banco propuesto por la empresa para este fin y de acuerdo con lo indicado en el proyecto de terracerías correspondiente y lo indicado en la especificación particular 

A.2. PAVIMENTO 

A.2.a.- Sub-base Hidráulica

Sobre la capa de subrasante en la zona de apoyo de la subbase hidráulica de proyecto  se construirá una capa de Sub-base hidráulica de 0.15 m de espesor, con talud de 1.5:1 utilizando material del banco de préstamo propuesto por la empresa, que deberá ser triturado total con granulometría de 2” a finos. El material que conforme esta capa deberá ser compactado al 100 % de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) de la prueba AASHTO modificada (cinco capas) citada en el capitulo 6.01.03.009-M-04 de las normas de construcción e instalación de esta Secretaría, correspondiente al método de prueba 6.01.01.002.K.05 del libro 6.01.03 de las normas para muestreo y pruebas de materiales, Equipos y Sistemas, Carreteras y Autopistas, Pavimentos (I). Debe tener un VRS de 60% mínimo y un equivalente de arena del 40% mínimo.

Los materiales utilizados deberán ser del tipo indicado en la Tabla 1 y 2 de la Norma N.CMT.4.02.001/04, para un tránsito superior a un millón de eje equivalentes de 8.2 toneladas durante la vida útil del proyecto, y para su ejecución se deberán seguir todos los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002 y a la especificación particular (EP-20).

El proponente deberá considerar en el análisis de precio unitario el pago de regalías por la extracción de los materiales y las pruebas de calidad del banco o banco de materiales que propone.
A.2.a.1 Base hidráulica
Sobre la capa sub-base hidráulica, se construirá una capa de Base hidráulica de 0.20 m de espesor, utilizando material de banco de préstamo propuesto por la empresa con granulometría de 1 ½” a finos. El material que conforme ésta capa se deberá compactar al 100% de su peso volumétrico seco máximo (PVSM) de la prueba AASHTO modificada (cinco capas) citada en el Capítulo 6.01.03.009-M-04 de las Normas para Construcción e Instalación de esta Secretaría, correspondiente al método de prueba 6.01.01.002.K.05, del Libro 6.01.03 de las Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y Sistemas; Carreteras y Aeropistas; Pavimentos (I). Debe tener un VRS de 100 %  y un equivalente de arena del 50 % como mínimo.
Los materiales utilizados deberán cumplir con los requisitos de calidad establecidos en el Libro N-CMT-4-02-002/04 y para su ejecución se deberán seguir todos los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.002 y a la especificación particular  EP-21.

El proponente deberá considerar en el análisis de precio unitario el pago de regalías por la extracción de los materiales y las pruebas de calidad del banco o bancos de materiales que propone.

A.2.b.- Riego de Impregnación

Sobre la superficie de la capa de base hidráulica debidamente terminada, superficialmente seca y barrida, se aplicará un riego de impregnación en todo lo ancho así como doble riego en los taludes de la base hidráulica con emulsión asfáltica catiónica ECI-60; el riego será de aproximadamente 1.5 lt/m2, la dosificación  definitiva se determinará mediante las pruebas de laboratorio de campo que en su oportunidad efectúe el ejecutor y apruebe la Secretaría. Su ejecución  deberá cumplir en lo que corresponda con los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.004 y en la especificación complementaria  EC-01.
A.2.c.- Riego de Liga para la Carpeta de concreto asfáltico

Sobre la superficie de la capa de base hidráulica debidamente impregnada, se aplicará en todo el ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica   ECR-60 en proporción aproximada de 0.5 lts/m².

La dosificación definitiva se determinará mediante pruebas de laboratorio de campo, efectuadas por el ejecutor y aprobadas por la Secretaría, su ejecución deberá cumplir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.005 y en la especificación complementaria EC-01.

A.2.d.- Emulsiones

En los reportes de calidad se deberá indicar el tipo de emulsión asfáltica a emplear para efectos de control de calidad y recepción de la obra; se requiere además, obtener la dosificación adecuada en cada caso conforme a las pruebas de laboratorio necesarias según el trabajo a realizar.

Todas las emulsiones asfálticas que se emplearán en esta obra deberán elaborarse con cemento asfáltico AC-5 y cumplir con los requisitos de calidad indicados en la tabla 7 de la norma N-CMT-4-05-001/00 y en la especificación complementaria EC-01

A.2.e.- Carpeta de concreto asfáltico modificado con polímero

Sobre la capa de base hidráulica debidamente terminada y después de la aplicación del riego de liga, previa atención de lo indicado en el inciso G.4 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006; se procederá  a tender el concreto asfáltico elaborado en planta y en caliente, con materiales pétreos triturados totalmente y cribados a tamaño máximo de ¾” a finos, con una dosificación aproximada de 125 kg/m3 de cemento asfáltico PG 76-22 zona 3, modificado con polímero SBS al 3% en relación con el peso del asfalto, con un espesor compacto de 0.14 m. y compactada al 95 % del PVM, determinada por la prueba MARSHALL.

 La mezcla asfáltica deberá cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la Tabla 1 y 2 del inciso D.1.1.1 de la Norma N.CMT.4.05.003/02 para la intensidad de tráfico mayor de un millón de ejes equivalentes, su ejecución deberá seguir en lo que corresponda de los lineamientos indicados en el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006 y la especificación particular EP-21. 

Los materiales pétreos que sean empleados para la construcción de la carpeta, deberán cumplir con lo indicado en la tabla 3 y 4 de la Norma N. CMT.4.04/03.  

El cemento asfáltico PG 76-22 zona 3 modificado con polímero tipo I, cumplirá con lo establecido en la norma N CMT.4.05.004/08, (EC-03).

Dado que se utilizará cemento asfáltico grado PG 76-22 zona 3 modificado, el ejecutor deberá determinar mediante pruebas de laboratorio la temperatura de fabricación, tendido y compactado de la mezcla de acuerdo a la obtención de la curva viscocidad-temperatura del producto asfaltico que utilice. Y que cuente con la  aprobación de Servicios Tecnicos de la SCT, previo a su colocación.

El proponente deberá considerar en el análisis de precio unitario el pago de regalías por la extracción de los materiales y las pruebas de calidad del banco o bancos de materiales que propone, así mismo para el inicio de los trabajos en esta capa, la contratista con quince días naturales de anticipación proporcionará a la Secretaría el estudio MARSHALL asi comocorrespondiente para su verificación y aprobación.

Adicionalmente el contratista al formular su proposición deberá considerar:

a) Extendedoras de mezcla asfáltica.

El contratista deberá considerar el uso de una extendedora que cuente con sensores de control automático de niveles y cuyo enrasador proporcione una textura lisa y uniforme, sin protuberancias o canalizaciones, a fin de asegurar un tendido homogéneo y uniforme. Por ningún motivo se permitirá el tendido de una mezcla con una extendedora que no posea sensores automáticos de nivel, y solo se permitirá el uso del control manual de la pavimentadora para terminar el tendido del día, en el caso de que se produzcan fallas en los sensores, no se permitirá reiniciar con el tendido hasta que los controles automáticos sean reparados y se encuentren funcionando perfectamente. Solo se permitirá el uso de pavimentadoras que puedan tender una capa de al menos 6.0 m de ancho, de manera que exista una sola junta longitudinal al centro de las secciones en tangente del camino.

b) Tendido de la mezcla asfáltica.

El tendido de la mezcla asfáltica, se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en el inciso G.7 de la norma N.CTR.CAR.1.04.006/06

c) Medición de índice de perfil.

La contratista deberá obtener el índice de perfil de la superficie de los trabajos terminados en cada línea de tendido.  La obtención del índice de perfil, en cada línea de tendido se hará a lo largo de la línea imaginaria ubicada a noventa más menos veinte (90±20) centímetros de la orilla interior de la línea de tendido por evaluar. Las mediciones serán divididas en secciones consecutivas de doscientos metros, con el propósito de establecer subtramos para llevar un mejor control de los trabajos del tendido de la carpeta asfáltica,  en el entendido de que se le aplique una sanción por incumplimiento de calidad, respecto al precio unitario fijado en el contrato, según la calidad obtenida en la superficie terminada y de acuerdo con el criterio establecido en la Cláusula J de la norma N.CTR.CAR.1.04.006/06.  Esta información deberá entregarla a la Residencia de Obra de la Secretaría, con el cálculo de los estímulos y penalizaciones, según corresponda.

En el caso de que algún subtramo de 200 m de longitud de una línea de tendido, presente un índice de perfil mayor a 24 cm/Km, el contratista deberá realizar las correcciones necesarias señaladas en el apartado  H.2.5.3 de la norma N.CTR.CAR.1.04.006/06, incisos a y b, y se volverá a medir el índice de perfil de dicho subtramo para verificar que su valor es menor o igual a 24 cm/Km a efecto de que pueda ser aceptado por esta Secretaría, en el entendido de que todos los trabajos de corrección realizados por esta situación, serán por cuenta y costo del contratista, tal y como se establece en el párrafo H.2.5.5 de la norma N.CTR.CAR.1.04.006/06. No se permitirá efectuar trabajos de corrección con equipos de impacto que puedan dañar la estructura del pavimento, ni con resanes superficiales adheridos, y el contratista estará obligado a solicitar la aprobación de la Secretaría con respecto al procedimiento de corrección que pretende utilizar, previo a su ejecución. 

Cuando el índice de perfil de un subtramo de 200 m, esté entre 14.1 y 24 cm/Km, el contratista podrá elegir entre corregir la superficie terminada como se indica en el párrafo H.2.5.3 de la norma N.CTR.CAR.1.04.006/06, o aceptar una sanción por incumplimiento de calidad, calculada con base en el precio unitario de la carpeta asfáltica, mediante el factor que se establece en la Cláusula J de la citada norma N.CTR.CAR.1.04.006/06.

d) Medición de la resistencia a la fricción.
La prueba se hará sobre la superficie de rodadura compactada y, en su caso, corregida de acuerdo con lo indicado en el inciso H.2.5. de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/06. La superficie de rodadura de la carpeta asfáltica compactada, debe tener una resistencia a la fricción en condiciones de pavimento mojado, igual a seis décimas (0.6) o mayor, medida con el equipo Mu-Meter, a una velocidad de setenta y cinco (75) kilómetros por hora, por lo menos sobre la huella de la rodada externa de cada línea de tendido. 

Cuando la resistencia a la fricción de una carpeta de granulometría densa, sea menor de seis décimas (0.6) y el proyecto no establezca la construcción sobre ella de una carpeta de granulometría abierta o semiabierta, el contratista de obra, por su cuenta y costo, corregirá la superficie terminada mediante la colocación de una carpeta de un riego, conforme a lo indicado en la Norma N.CTR.CAR.1.04.008, Carpeta por el Sistema de Riegos, en tramos no menores de cincuenta (50) metros y a todo lo ancho de la corona en carreteras de dos (2) carriles, o en todos los carriles múltiples. La corrección también podrá hacerse mediante alguno de los procedimientos indicados en los Puntos a) y b) del Párrafo H.2.5.3, en cuyo caso, una vez concluida, se determinarán nuevamente la resistencia a la fricción y los índices de perfil de todas las líneas de tendido del subtramo, para verificar el cumplimiento de lo estipulado tanto en el inciso anterior como en la fracción H.2 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/06.

e) De acuerdo con el apartado H.3 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/06 (Carpetas asfálticas con mezcla en caliente), se efectuara el control topográfico mediante la utilización de “Nivel fijo”, antes y después de la realización de la obra.

g) La empresa deberá entregar a la Residencia de Obra en forma impresa, copia del reporte que arroja directamente el perfilógrafo.

h) De acuerdo con el apartado H.4.1 de la Norma N.CTR.CAR.1.04.006/06 (Carpetas asfálticas con mezcla en caliente), deberá determinar sobre la superficie de rodamiento de la carpeta asfáltica nueva, su resistencia a la fricción.

A.2.h.- Aditivos

Con el objeto de mejorar la adherencia de los materiales pétreos con los productos asfálticos, se deberá prever el empleo de aditivos, cuyo tipo y dosificación serán proporcionados por el Laboratorio de Control del contratista y aprobado por la Secretaría, después que el agregado pétreo haya sido debidamente tratado.

Los tipos de aditivos que se utilizarán en el cemento asfáltico grado PG 76-22 zona 3 deberán incorporarse en una proporción aproximada del 1% en peso, que se ajustará de acuerdo con las pruebas realizadas por el Laboratorio de Control del contratista y aprobado por la Secretaría.
IV.
 OBRAS DE DRENAJE.

En donde se requieran concretos hidráulicos para la elaboración de muros, cabezotes y losas, el acabado de los mismos debe ser aparente, para lo cual cuando se utilicen moldes estos deben de ser de forro de triplay nuevo o en buenas condiciones, dichos concretos deberán elaborarse como lo indica el inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.003.

Se ejecutaran de acuerdo a lo que corresponda a las normas, N.CTR.CAR.1.02 y N.CTR.CAR.1.03,  lo indicado en el proyecto u ordenado por la secretaria, atendiendo lo indicado en la EP-33, debiendo considerar invariablemente  a lo indicado en el proyecto la  resistencia concreto será de f`c=150 kg/cm2 en muros y aleros, y las losas de las alcantarillas con resistencia de f`c=200 Kg./cm2 de acuerdo a los volumenes descritos en el catalogo de conceptos forma E-7. 
El material excedente producto de las excavaciones que resulten de la construcción de las obras de drenaje, deberá ser depositado dentro del derecho de vía, extendido al pie de los terraplenes y/o donde lo indique la  Secretaría.
a) EXCAVACIONES 

Las excavaciones se ajustarán a los procedimientos ordenados por la Secretaría, de acuerdo a los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.007.

b)  RELLENOS DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE


Los rellenos se ajustarán a los procedimientos ordenados por la Secretaría; los rellenos deberán hacerse por capas horizontales de espesores no mayores de veinte (20) centímetros, compactando cada capa al noventa cinco por ciento (95 %) de su P.V.S.M. determinado por la prueba AASHTO Estándar, de acuerdo a los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.011, y la Especificación Particular (EP-11) Y (EP-34), este concepto se deberá realizar con equipo menor que garantice a juicio de la secretaría el no provocar daños a las estructuras.  

c) CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE

Se construirán las estructuras de concreto hidráulico simple; con las dimensiones y formas especificadas en el proyecto, considerando lo que corresponda a los lineamientos indicados en la Norma N.CTR.CAR.1.002.003 y la Especificación Particular EP-12. Los materiales para la elaboración del concreto hidráulico, deberá cumplir con las Normas de calidad N.CMT.2.02.001, N.CMT.2.02.002 y N.CMT.2.003.

d) CONCRETO HIDRÁULICO  REFORZADO
En las obras de drenaje que indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, se colocara concreto hidráulico reforzado de f’c de concreto y f’y del acero de acuerdo a las especificaciones del proyecto para cada obra en particular. Su ejecución se hará de acuerdo a lo que corresponda de los lineamientos del Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.02.006.Se y la Especificación Particular (EP-12). Los materiales para la elaboración del concreto hidráulico, deberá cumplir con las Normas de calidad N.CMT.2.02.001,002 y 003.
V.
 ESTRUCTURAS.
El proyecto contempla la construcción estructuras  y PIV’s:
V.1.-CONSIDERACIONES GENERALES:

a)
Una vez realizado el trazo de las estructuras y después de haber verificado la ubicación de los apoyos de acuerdo a lo indicado en el proyecto, el acero de refuerzo deberá almacenarse junto a la obra, con el manejo adecuado para evitar la contaminación del mismo.

b)
Se procederá a desplantar los apoyos de la estructura de acuerdo a las elevaciones marcadas en el proyecto debiendo verificarse la estratigrafía descrita en el proyecto la cual deberá corresponder, la excavación previa si es el caso; deberá ser de diámetro constante debiéndose realizar con el equipo adecuado estabilizando la excavación con ademe metálico de ser necesario, el colado se llevara acabo utilizando el tubo “tremi”, al llegar el colado a la parte superior, deberá colocarse un exceso de 50 cm o mayor si se requiere, para retirar las impurezas que se vengan arrastrando desde el fondo de la perforación. Esta longitud sobrecolada deberá demolerse y retirarse, lo cual podrá realizarse cuando se tenga en las pilas una resistencia de 200 kg/cm2  de acuerdo a los volúmenes descritos en el catalogo de conceptos, al realizar estos trabajos se deberá considerar en el análisis de precios unitarios lo correspondiente, a la verificación de la estratigrafía del terreno, excavación previa; ademe, lodo bentonitico, agua, mezclado, bombeo, extracción de requerirse  y todo lo necesario para la realización de los trabajos.

c)
Una vez que el contratista haya elegido la planta para la fabricación de las trabes pretensadas, esta deberá informar previo, por escrito  a la Residencia de Obra el lugar y fecha de inicio de la fabricación para verificar, la calidad de los materiales de la fabricación del concreto, preesfuerzo y acero de refuerzo.

VI.
 TRABAJOS DIVERSOS.

a) BORDILLOS DE CONCRETO HIDRÁULICO

Se construirán en el lugar que indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, de conformidad con la geometría indicada en el anexo “Geometría de Bordillos”,  serán de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, reforzados con varillas de anclaje de 3/8” de diámetro a cada 1.0 metros; su ejecución deberá seguir en lo que corresponda, los lineamientos indicados en el Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.007 y la especificación particular EP-14
b) REVESTIMIENTO DE CUNETAS
En los subtramos en donde lo indique el proyecto ó lo ordene la Secretaría, se revestirán las cunetas mediante concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, con tamaño máximo de ¾”, con espesor de 8 cm y juntas de construcción a cada 1.5 m, de conformidad con la geometría indicada en el anexo “Geometría de cunetas”. Serán construidas de acuerdo al inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.03.003 y la Especificación particular EP-15.
c) LAVADEROS 

Se construirán donde lo indique el proyecto o lo ordene la Secretaría, de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2, con tamaño máximo de ¾” reforzado con malla electrosoldada No. 6X6 de 10 / 10 . Su ejecución deberá seguir en lo que corresponda los lineamientos indicados en el Inciso F de la Norma N.CTR.CAR.1.03.006 y la especificación particular EP-16.
d) DEFENSAS METALICAS AASHTO-M-180 CALIBRE 12, DE TRES CRESTAS Y TERMINALES “ET-Plus”
      Se colocara en el lugar y forma que indique el proyecto o lo ordene la secretaría,  de conformidad con la especificación particular EP-17, y considerar 3 (tres)  terminales “ET Plus” en forma separada para su cobro como se indica en la especificación particular EP-17.A
d).-CERCADO DE DERECHO DE VÍA 

Se construirá utilizando postes de concreto hidráulico reforzado y seis hilos de alambre de púas  y 2.0 m. de longitud de acuerdo a lo definido en la especificación particular EP-18.

VII. 
SUMINISTRO Y COLOCACION DEL SEÑALAMIENTO


SEÑALAMIENTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (BAJO Y ELEVADO).

Se hará el suministro y colocación del señalamiento vertical (bajo y elevado), en el lugar que indique la Secretaria. La colocación se efectuará de acuerdo a lo señalado en las Normas N-CTR-CAR-1-07-005/00  señales verticales bajas y N-CTR-CAR-1-07-006/00 señales verticales elevadas de la Normativa para la Infraestructura del Transporte y lo indicado en la EP-31.
CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a  lo que se refieren estos trabajos por Ejecutar deberán cumplir con los requisitos que se indican a continuación.


SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO

1.-El señalamiento vertical bajo será de lámina galvanizada por inmersión en caliente, cal 16 lisa, con ceja perimetral 2.54 cm., troqueladas de un solo golpe, las orejas se harán utilizando lámina galvanizada cal, 14, unidas a la señal mediante punción  mecánica con un mínimo de 5 (cinco) punciones por oreja (no soldadas ni remachadas) y serán de forma trapezoidal con dimensiones  de 2” x 4” x 3/16 con una perforación ovalada al centro de ¾”x 5/8”.Las señales serán en papel reflejante grado diamante  cúbico,

con letras, filete y símbolo recortables en acabado grado diamante cúbico , con excepción  de color negro que será en acabado serigrafico un 15% más ancho en el rasgo en este último caso ( tinta) , empleando exclusivamente la recomendada por el fabricante del papel reflejante.

Las señales deberán ser tratadas mediante sistemas automáticos y cámaras de lavado y deberán ir sin pintar  en su parte posterior. A la parte frontal de la señal  se le dará el acabado correspondiente según el tipo de señal.

La tinta a usar en la serigrafía deberá garantizarse por un periodo de 5 (cinco) años  contra decoloración de las tintas, no se permitirá la sustitución de la serigrafía por vinil

  2.- Los postes sostén serán de PTR de 2” x 2” en calibre 14 y acabado galvanizado por inmersión en caliente para la señales SP y SR  de 117 x 117 cm., las SIG de 56 x 300 cm., SID-8 y SID-11  de 56 x 239 cm., y/o 56 x 300 cm., (una charola) y  OD-5 de 30 X 122 cm. 


Se colocarán postes de PTR de 2.5” x  2.5” en calibre 14 y acabado galvanizado por inmersión en caliente, para todo el señalamiento vertical bajo, no indicado en el párrafo anterior, y para los casos de doble charola según norma respectiva.

Las perforación requeridas para la sujeción del señalamiento deberán realizarse previo al acabado galvanizado, lo cual será verificado por la Dependencia.

3.-El señalamiento vertical bajo con medidas de 56 x 239 cm., 56 x 300 cm., y 86 x 300 cm., se colocará en (2 postes)

4.-Los herrajes para la fijación de las señales, tornillos, tuercas, rondanas planas y de presión deberán ser galvanizados de acuerdo a la norma ASTM A-307 y A-325

5.-La cimentación del señalamiento vertical bajo será de 50 cm., como mínimo  y el relleno será  de concreto hidráulico de f’c = 100  kg./ cm2.

6.-No se permitirá la colocación de señalamiento que presente ralladuras, oxidación, golpes, abolladuras, etc.; debiendo sustituirse dichos elementos a satisfacción del Residente de Obra de la SCT. 

En la parte posterior de tableros y charolas del señalamiento, en el ángulo inferior derecho, se colocara una etiqueta adherible, la leyenda “Propiedad Federal S.C.T.” y con los datos generales del fabricante.

Nota adicional 

A. El licitante deberá presentar el certificado de calidad que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001-2000 en la fabricación del papel reflejante, así como las tintas a emplear en la serigrafía, mismas que deberá anexar en su propuesta técnica; el no hacerlo será motivo de descalificación.
NORMAS DE EJECUCIÓN

La colocación del señalamiento se hará de acuerdo con lo indicado en le Manual para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras y/o las Normas N-CTR-CAR-1-07-005/00 Señales Verticales Bajas y N-CTR-CAR-1-07-006/00 Señales verticales Elevadas de la Normativa para la Infraestructura del Transporte, y lo indicado en la especificación particular EP-31
VIII. RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES EN PAVIMENTO CON PINTURA

El contratista al formular su proposición deberá considerar:

QUE SE REALIZARAN PRUEBAS SOBRE PINTURA COLOCADA 

PRUEBA DE REFLECTIVIDAD.

Sobre la pintura colocada se medira la recflectividad, la medición se hará después de haber transcurrido veinticuatro (24) horas de la aplicación, rallas laterales y centrales realizar aleatoriamente un mínimo de 30 mediciones pintado con un mismo lote de pintura amparado por un certificado de calidad. La recflectividad se medira con un reflectometro en geometría de 30 m., de acuerdo con el método de prueba AASHTO T257-86.

El promedio de las pruebas realizadas deberá cumplir como mínimo con los valores indicados en la siguiente tabla.

	REFLECTIVIDAD

Milicandelas/m2/lux (cd/m2/lm)


	COLOR
	DIURNA

Condición seca

	BLANCO
	300

	AMARILLO
	260


Si la condición de reflectividad diurna en condición seca para la pintura recién aplicada no se cumple, el concepto de obra no será pagado y el Contratista deberá reponer el trabajo sin derecho a pago adicional alguno.

El concursante, en caso de serle asignado el contrato, se obligará a realizar la obra de conformidad con lo establecido en los trabajos por ejecutar y su especificación, las cuales prevalecerán sobre las Normas vigentes en la secretaría:

Libro 1 generalidades y terminología

Liro 3 Normas para Construcción e instalaciones

Libro 4 norma de calidad de los materiales

Asimismo el Contratista se obliga a entregar a la Secretaría lo siguiente:

1.-La formulación de la pintura que pretende utilizar en los trabajos y sus normas de calidad incluyéndola en su propuesta.

2.-El certificado de calidad de cada lote de pintura suministrado a la obra, sin el cual no podrá  iniciar la aplicación de la pintura, El certificado  puede provenir de su propio laboratorio o de cualquier otro acreditado.

SEÑALAMIENTO

PINTURA PARA MARCAR EN PAVIMENTO.

Las marcas en el pavimento son las rayas, signos, letras  y cifras y debera de efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Dependencia y lo indicado en la Norma N.CTR. 1.07.001/00 Marcas en el pavimento asi como también lo indicado en la especificación particular EP-30
DOSIFICACIONES

La dosificación aproximada será de:

.- Pintura (blanca oamarilla):
Cincuenta y siete litros por kilómetro (57 lts/km.) para rallas con anchos de 15 cm.

.- Microesfera de vidrio:

Cero punto siete (0.7 kg/lt.) kilogramo por litro.

Pintura amarilla.- en rayas separadoras de sentido de circulación se aplicara una ralla discontinua en la zona de tangente con suficiente visibilidad (5.0 m. de raya por 10.0 m. de separación), en los tramos con pendientes pronunciadas y curvas horizontales se aplicará una raya continua. Dichos tipos de rayas se usaran para delimitar los carriles de circulación .y tendrán un ancho de, quince centímetros (15 cm.).

Pintura blanca. Se aplicará una raya continua  con un ancho de quince centímetros (15 cm.) en ambos lados de la carpeta en caminos que no cuenten con acotamientos y se aplicará una raya discontinua ( 2.0 m. de raya, por 2.0 m. de separación) con un ancho de  quince centímetros (15 cm.) en ambos lados de la carpeta en caminos que cuenten con acotamientos  mayores de dos metros (2.0 m.)

Microesfera de vidrio. Se aplicara tan pronto se haya aplicado la pintura (blanca o amarilla), de la forma que se adhiera a ésta última y pueda cumplirse con la prueba de la reflectividad.

IX.   ESPESORES

Los espesores que han sido indicados, corresponden a materiales ya compactos al grado que en cada caso fue señalado, teniendo en cuenta las tolerancias que marca la Normativa para la Infraestructura del Transporte de esta  Secretaría emitidas hasta 2005.

X.  DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los materiales pétreos y asfálticos que se indican en estos trabajos por ejecutar, como fue señalado en cada caso, son aproximadas; las definitivas serán las que se obtengan como resultado de las pruebas del laboratorio que el ejecutor en cada caso lleve a cabo, mismas que deben ser aprobadas por el Laboratorio de la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Tamaulipas.

XI. CALIDAD DE LOS MATERIALES

La temperatura de mezclado del cemento asfáltico grado PG 76-22 zona 3 con los pétreos, debe definirse mediante pruebas de viscosidad que realice el ejecutor y apruebe la Secretaría; en función de lo anterior también debe definirse la temperatura para la compactación del concreto asfáltico.

Deberá llevarse un control preciso de temperaturas con objeto de evitar calentamientos excesivos principalmente en los materiales pétreos. Los cuales en esta condición de calentamiento excesivo, al entrar en contacto con el cemento asfáltico, producen una oxidación prematura en la película asfáltica que envuelve las partículas, ocasionando mezclas opacas con adherencia deficiente y por consecuencia con menor expectativa de vida útil.

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ASFALTICO

Para determinar la cantidad de asfalto empleado en las mezclas de concreto asfáltico por metro cúbico compacto se utilizará la expresión:

CA (kg) =
PV Marshall * GC * CA % / (100 + CA %)

Donde:

CA (kg) = Cantidad de cemento asfáltico por metro cúbico de mezcla asfáltica compacta.

PV Marshall = Peso volumétrico en kilogramos por metro cúbico obtenido de pastillas elaboradas mediante el método Marshall.


GC = Grado de compactación en forma decimal, respecto al PV Marshall de la mezcla compacta (generalmente es el de proyecto, 95 %) que debe de cumplir la carpeta asfáltica (extracción de corazones).

CA% = Contenido de cemento asfáltico en % respecto al peso del material pétreo (promedio de control de la producción).

El costo del control de calidad deberá ser considerado e indicado en los indirectos de obra, el cual deberá apegarse a lo establecido en la norma N.CAL.1.01.

XII. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Se deberá colocar el señalamiento de protección de obra cuyas condiciones mínimas cumplan con lo indicado en el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras y lo indicado en la EC-02 y lo apruebe la Secretaría, el proponente en sus costos indirectos, deberá considerar lo necesario para la construcción, colocación, movimientos y mantenimiento de dicho señalamiento (deberá considerar señalamiento nuevo), DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA EC-02 TABLA “A”; EL CUAL SERA REQUERIDO EN ALMACEN PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS.
En las transiciones de inicio de desviación en cada extremo de la misma se colocarán conos de 75 cm. de altura, a cada 5 m. con reflejante en color blanco, además de una flecha de luz intermitente de color ámbar de 0.76 X 1.30 m. mínimo, COMO SE INCLUYE EN LA RELACION DE LA ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA EC-02. Tabla “A”.
Todo el señalamiento de protección  en obra deberá ser nuevo, y mantenerse limpio, y reponerse de inmediato en caso de destrucción por cualquier causa, por lo que deberá contarse con señalamiento de repuesto en almacén, para evitar tramos sin protección. Todo el señalamiento empleará reflejante grado de ingeniería.

En caso de considerarse necesario, la Secretaría podrá ordenar se coloquen señales de protección adicionales para garantizar la seguridad del usuario, sin que esto implique un pago adicional por dicho concepto..

Hasta que le sea recibida la obra el contratista estará obligado a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el capítulo sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras de esta Secretaría, en la inteligencia de que no se autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajo hasta que el contratista haya colocado a satisfacción de la Secretaría, las señales y dispositivos de protección necesarios. Se exigirá al contratista su estricto cumplimiento y no se efectuará  ningún pago adicional por dichos conceptos.

Además, el contratista estará obligado a extremar precauciones para prevenir y evitar accidentes de tránsito de cualquier naturaleza, ya sea por motivo de las obras o por movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimientos de materiales. Debiendo asumir las responsabilidades que se deriven de cualquier accidente de tránsito atribuible al contratista, según peritaje y dictamen de la Policía Federal Preventiva.

XIII. LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA 
Se fabricaran letreros informativos de la obra que se colocaran al inicio y al final del tramo en construcción,  en los lugares que indique la secretaria  conforme se indica en la Especificación particular EP-05, su costo los deberá considerar en sus indirectos de obra.

XIV. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA EJECUTADA.

Deberá entregar  en su propuesta técnica los datos del laboratorio central y de campo que pretenda utilizar, mismos que deberán ser verificados por la  Secretaría, ya sea propio o si decide contratar los servicios de un laboratorio particular asentando su razón social, ubicación y domicilio oficial,  nombre de la persona responsable de éste, mismo que debe ser ingeniero civil con cédula profesional y con experiencia en vías terrestres, para comprobarlo deberá anexar currículum para verificar que cuente con la experiencia en control de calidad; el responsable deberá permanecer en la obra durante la duración de ésta; también debe contar con un grupo de personas con experiencia en control de calidad y que conozcan ampliamente los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trata; de igual manera deberá contar con laboratoristas y ayudantes de laboratoristas suficientes para atender todos los frentes de obra en los aspectos de muestreo, manejo, transporte, almacenamiento, preparación de las muestras, ejecución de las pruebas de campo y laboratorio, mantenimiento y calibración  del equipo de laboratorio entre otras, que será verificado por esta Secretaría. El personal deberá estar capacitado y acreditará ante la Dependencia el conocimiento de las pruebas y  procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñen. El jefe de control de calidad analizará estadísticamente los resultados de las mediciones, así como los resultados de las pruebas de laboratorio que se ejecuten. El jefe de control de calidad deberá hacer informes mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, de los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas, incluyendo la información necesaria para su interpretación; las cartas de control y los análisis estadísticos realizados; las acciones y los tratamientos recomendados de cada concepto de trabajo realizado y el dictamen de calidad. También deberá hacer informes diarios  para cada material, frente y concepto de obra al término de cada día.

Así mismo, una vez adjudicada la obra, el contratista se obliga a instalar un laboratorio en el poblado más cercano a la obra, para cumplir con los requisitos necesarios para llevar el control de calidad de la obra contratada durante su ejecución, independientemente del laboratorio de campo y central, los cuales deberán ser verificados como se indicó. El contratista queda obligado a obtener los reportes de control de calidad de los productos asfálticos que reciba del proveedor, entregando copia de ello a la Secretaría para su aprobación, también se obliga a efectuar él número y tipo de ensayes   de acuerdo a tabla anexa, de la EC-04 (Criterio de muestro y pruebas por aplicar en el control de calidad de las obras a cargo de la SCT),y como lo establecen las normas de la Secretaría. El Contratista deberá entregar al Residente de Obra de ésta Secretaría, los reportes de control de calidad en forma semanal, además debe  entregar los reportes de las pruebas y análisis estadísticos respectivos a la Secretaría, junto con los números generadores y álbum fotográfico y larguillo de avance detallado que amparen los trabajos ejecutados en el periodo de la estimación correspondiente.

El laboratorio deberá instalarse antes del inicio de los trabajos con el tiempo suficiente para efectuar los estudios y pruebas necesarias para garantizar que la ejecución de la Obra se haga de acuerdo a lo estipulado en las Normas de Calidad de la Secretaría; en el entendido de que no se le permitirá iniciar ningún tipo de trabajo si no se cumple con esta disposición.

El contratista deberá someter a consideración y aprobación de la Secretaría el número de frentes de trabajo ( mínimo dos frentes de trabajo ) que pretenda atacar simultáneamente de acuerdo a su programa y necesidades del equipo, la aceptación por parte de la Dependencia de los frentes de trabajo propuestos por el contratista, en ningún caso libera a éste de la obligación de disponer de los trabajos en forma tal que permitan llevarlos de una manera ordenada en cada una de las etapas, dejando tramos terminados al 100 % y no semiatacados con actividades parcialmente ejecutadas.

La Secretaría a través de su personal o de personal de la empresa supervisora que contrate, verificara la calidad de la obra realizando un porcentaje de las mismas pruebas de campo y laboratorio que realiza el constructor.

XV. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS DE MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS

El contratista, para la ejecución de la Obra deberá prever lo necesario para:

Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos del resolutivo en vigor emanados de la  “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente“, a los reglamentos y a las Normas Técnicas Ecológicas, en especial en cuanto a la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de trituración y elaboración de concreto asfáltico, para lo cual se instalarán los equipos de control de emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.

Hacer las acciones necesarias para que se proporcione la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales de los bancos explotados. 

Suspender  de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales en caso de que se descubran vestigios arqueológicos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

En todos los casos, como se precisa en el Inciso 1.01.01.005-E.05 del Libro 1 Generalidades y Termología de esta Dependencia, “el contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Secretaría o a terceras personas con motivo de la ejecución de las obras, por no sujetarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Secretaría o por violación a las leyes y reglamentos aplicables”. 

La contratista deberá de considerar en los indirectos, los honorarios de un profesionista experto en materia de impacto ambiental para que revise,  atienda e informe todo lo referente a esta materia.

DEBIENDO CONSIDERAR LOS SIGUIENTES INFORMES:

a) Informe de de cumplimiento de los Terminos y  Condicionantes. (semestral)

b) Plan de manejo ambiental,para su ejecucion, especificando las actividades y procedimientos que se aplicarán descritos por etapa del proyecto e impactos que se atenderán, incluyendo un Diagrama de tipo Gantt de la calendarización estimada de su ejecución.

c) Programa de vigilancia ambiental, que incluya el seguimiento de los impactos      ambientales identificados y la aplicación de medidas durante el desarrollo de todas las actividades que contempla el Proyecto.

d) Presentar proyecto de reforestación ante la PROFEPA, en los sigientes 30 días a la adjudicación, hasta la aprobación final de la SEMARNAT.

e) Programa de rescate de flora y Fauna silvestre

f) Informe de monitoreo y evaluacion quincenal, de que se esta cumpliendo con los ordenamientos en materia de Inpacto Ambiental comprometidos.

 Dicho profesionista deberá estar en la obra todo el tiempo que dure la misma y tendrá autoridad suficiente para detener los trabajos en caso de incumplimiento en materia de impacto ambiental por parte del contratista; así mismo y en atención al oficio circular No.105.202.-428 de fecha 28 de abril de 2004, de la Dirección General de Carreteras Federales y Unidad de Infraestructura carretera para el Desarrollo Regional, y con el objeto de garantizar el cumplimiento de los trabajos ambientales ejecutados, la empresa debe considerar en sus indirectos una fianza adicional de vicios ocultos, para responder de posibles deficiencias en los trabajos ambientales que pudieran aparecer después de terminada la obra, especialmente por aquellas plántulas utilizadas en trabajos de reforestación, que no sobrevivan después del primer año de haberse sembrado. Se entregará el formato de dicha fianza en el transcurso del desarrollo de la obra.
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