
	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

	DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LO-009000999-N189-2013

	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LICITACION:LO-009000999-N189-2013
LUGAR: FECHA:  
OBRA:  MODERNIZACION MEDIANTE LA AMPLIACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL: GENERAL CEPEDA-EJIDO GUELATAO-E.C. PALMA GORDA, TRAMO: DEL KM. 28+800 AL KM. 48+800, PARA UNA LONGITUD DE 20.0 KMS., EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
	SUBTRAMO
	KM. 28+800 AL KM. 48+500 
	OBRA
CONCEPTOS
	 
	 
	PRECIO UNITARIO
CON LETRA
	 
	FORMA E-7

	
	
	
	
	CANTIDAD
	 
	
	P.U
	HOJA 1/1

	
	
	
	 
	NORMA DE OBRA
	 
	DE
	UNIDAD
	
	CON
	TOTAL

	
	
	
	No.
	PUBLICA O
	DESCRIPCION
	OBRA
	 
	
	NUMERO
	PRESUPUESTADO

	
	
	
	 
	ESPECIFICACION
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	TERRACERIAS
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	009-C 
	DESMONTE ( N-CTR-1.01.001-00)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1
	C.02
	Desmonte, Por Unidad de Obra Terminada (Inciso 002-H.02)
	55.00
	Ha.
	
	
	 

	
	
	
	
	009-D
	CORTES (N-CTR-CAR-1.01-03/00)
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	D.04
	Despalme Por Unidad de Obra Terminada (Inciso 003-H.03)
	
	
	
	
	 

	
	
	
	2
	009-D.04 a)
	De Cortes
	1,346.00
	M3
	
	
	 

	
	
	
	3
	009-D.04 b)
	Para desplante de terraplenes
	22,822.00
	M3
	
	
	

	
	
	
	
	009-D.06
	Excavaciones, Por Unidad de Obra Terminada (Inciso 003-H.04):
	
	
	
	
	

	
	TRAMO
	KM.  0+000 AL KM. 48+800
	
	009-D.06 a)
	En cortes y adicionales, debajo de la subrasante:
	
	
	
	
	 

	
	
	
	4
	009-D.06 a) 01)
	Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes, incluye acarreos.
	111.00
	M3
	
	
	 

	
	
	
	
	009-E
	PRESTAMOS ( N-CTR-CAR-1-01-008/00 )
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	009-E 4)
	Excavaciones de préstamos, Por Unidad de Obra Terminada
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	009-E 4) b)
	De Banco (Inciso 3.01.02.004-H.05):
	
	
	
	
	 

	
	
	
	5
	009-E 4) b) 01)
	De Banco propuesto por el contratista.
	79,922.00
	M3
	
	
	 

	
	
	
	
	009-F
	TERRAPLENES ( N-CTR-CAR-1-01-009/00 )
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	009-F 09)
	Compactación, Por Unidad de Obra Terminada
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	009-F 09) a)
	Del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes:
	
	
	
	
	 

	
	
	
	6
	009-F 09) a) 02)
	Para noventa por ciento (90%)
	9,970.00
	M3
	
	 
	 

	
	
	
	
	009-F 10)
	Recompactación:
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	009-F 10 a)
	Escarificación, acamellonado, tendido y comapctado (Inciso 3.01.01.005-H.10)
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	7
	009-F 10 a) 03)
	Para cien por ciento (100%), para subrasante
	3,497.00
	M3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	009-F 11
	Formación y compactación, Por Unidad de Obra Terminada (Inciso 005-H.11):
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	009-F 11) a)
	De terraplenes adicionados con sus cuñas de sobrancho:
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	8
	009-F 11) a) 03)
	Para noventa y cinco por ciento (95%), Incluye acarreos. Del banco que elija el contratista
	33,072.00
	M3
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	MONTOS PARCIALES
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	MONTOS ACUMULADOS
	 


	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LICITACION:LO-009000999-N__-2013
LUGAR: FECHA:  
OBRA:  MODERNIZACION MEDIANTE LA AMPLIACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL: GENERAL CEPEDA-EJIDO GUELATAO-E.C. PALMA GORDA, TRAMO: DEL KM. 28+800 AL KM. 48+800, PARA UNA LONGITUD DE 20.0 KMS., EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
	SUBTRAMO
	 KM. 28+800 AL KM. 48+800 
	OBRA
CONCEPTOS
	 
	 
	PRECIO UNITARIO
CON LETRA
	 
	FORMA E-7

	
	
	
	
	CANTIDAD
	 
	
	P.U
	HOJA 1/1

	
	
	
	 
	NORMA DE OBRA
	 
	DE
	UNIDAD
	
	CON
	TOTAL

	
	
	
	No.
	PUBLICA O
	DESCRIPCION
	OBRA
	 
	
	NUMERO
	PRESUPUESTADO

	
	
	
	 
	ESPECIFICACION
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	9
	009-F 11) a) 04)
	Para cien por ciento (100%) en capa subrasante, incluye acarreos, del banco que elija el contratista.
	46,850.00
	M3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	009-H
	CANALES
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	009-H 03) e)
	Excavación para canals, Por Unidad de Obra Terminada.
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	10
	009-H 03) e) 01)
	Cualquiera que sea su clasificación y profundidad. De entrada y salida de Obra de Drenaje.
	4,440.00
	M3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	047-C
	ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (N-CTR-CAR-1-01-007/00)
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	047-C 02)
	Excavado, Por Unidad de Obra Terminada
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	11
	047-C 02) h)
	Cualquiera que sea su clasificación y profundidad (Párrafo 022-H.01.e)
	2,509.00
	M3
	 
	 
	 

	
	TRAMO
	KM.  0+000 AL KM. 48+800 
	
	047-D
	Rellenos (N-CTR-CAR-1-01.011/00)
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	047-D 02)
	Rellenos al 95% (Inciso 3.01.02.023-H.01)
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	12
	047-D 02) d)
	Para la protección de las obras de drenaje, Por Unidad de Obra Terminada (Párrafo 023-H.01.d)
	1,572.00
	M3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	047-F
	ZAMPEADOS (N-CTR-CAR-1-02-002/00)
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	047-F 07)
	Zampeados a cualquier altura, Por Unidad de Obra Terminada (Inciso 025-H.06)
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	13
	047-F 07) c)
	De concreto hidráulico simple de F’c=150 Kg/cm2 
	250.00
	M3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	047-G
	CONCRETO HIDRAULICO (N-CTR-CAR-1-02-03/00; 04/00)
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	047-G 11) a)
	Concreto hidráulico simple, colado en seco, Por Unidad de Obra Terminada (Inciso 3.01.02.026-H.10)
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	14
	047-G 11) a) 02)
	De F’c=150 Kg/cm2
	1,234.00
	M3
	 
	 
	 

	
	
	
	15
	047-G 11) a) 03)
	De F’c=200 Kg/cm2
	235.00
	M3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	047-Y 02)
	Bordillo de concreto hidráulico (Inciso 044-H.01), colado en el lugar.
	
	
	 
	 
	 

	
	CARRETERA
	  GRAL. CEPEDA-EJ. GUELATAO-E.C. PALMA GORDA 
	16
	047-Y 02) b) 03)
	De F’c=150 Kg/cm2, de 156 cm2 de sección (Bordillo de 16 cm. Base mayor, 10 cm. Base menor y 12 cm. De altura), con agregado de tamaño máximo de 19 mm. (3/4”)
	14.00
	M3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	047-Y 06)
	Lavaderos (Inciso 044-H.05) de concreto hidráulico simple de F’c=150 Kg/cm2
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	17
	047-Y 06) b)
	Con agregado de tamaño máximo de 38 mm. (1 ½”), Por Unidad de Obra Terminada
	60.00
	M3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LICITACION:LO-009000999-N__-2013
LUGAR: FECHA:  
OBRA:  MODERNIZACION MEDIANTE LA AMPLIACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL: GENERAL CEPEDA-EJIDO GUELATAO-E.C. PALMA GORDA, TRAMO: DEL KM. 28+800 AL KM. 48+800, PARA UNA LONGITUD DE 20.0 KMS., EN EL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, EN EL ESTADO DE COAHUILA.
	SUBTRAMO
	KM. 28+800 AL KM.48+800 
	OBRA
CONCEPTOS
	 
	 
	PRECIO UNITARIO
CON LETRA
	 
	FORMA E-7

	
	
	
	
	CANTIDAD
	 
	
	P.U
	HOJA 1/1

	
	
	
	 
	NORMA DE OBRA
	 
	DE
	UNIDAD
	
	CON
	TOTAL

	
	
	
	No.
	PUBLICA O
	DESCRIPCION
	OBRA
	 
	
	NUMERO
	PRESUPUESTADO

	
	
	
	 
	ESPECIFICACION
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	047-H
	ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	047-H 04)
	Acero de refuerzo, Por Unidad de Obra Terminada (Inciso 3.01.02.027-H.03)
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	18
	047-H 04) a)
	Varilla de límite elástico igual o mayor de 4,200 Kg/cm2
	17,086.00
	Kg
	Kg
	 
	 

	
	
	
	
	047-X
	DEMOLICIONES
	
	
	
	
	 

	
	
	
	19
	047-X 01) a)
	Demoliciones de mampostería, Por Unidad de Obra Terminada (043-H.01)
	594.00
	M3
	
	
	 

	
	
	
	20
	047-X 01) c) 2)
	Demoliciones De concreto hidraulico simple o reforzado, Por Unidad de Obra Terminada (043-H.01) (E:P: 07)
	274.00
	M3
	
	
	 

	
	
	
	
	086-E
	PAVIMENTOS 3.01.03
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	086-E.06
	Base, Por Unidad de  Obra Terminada (Inciso 074-H.04)
	
	
	
	
	

	
	TRAMO
	KM.  0+000 AL KM. 48+800
	21
	086-E 06) 2) a)
	Base hidráulica compactada al cien por ciento (100%) utilizando (Inciso 074-H.04) el material de banco que elija el contratista, incluye acarreos.
	30,000.00
	M3
	
	
	 

	
	
	
	
	086-G
	MATERIALES ASFALTICOS (N-CTR-CAR-14-04-004/00; 05/00)
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	086-G 07)
	Materiales asfalticos, Por Unidad de Obra Terminada (Inciso 076-H.07)
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	086-G 07) c) 02)
	Emulsiones asfálticas, Empleadas en riegos:
	
	
	
	
	 

	
	
	
	22
	086-G 07) c) 02) a)
	Emulsión catiónica de rompimiento lento en riego de impregnación RL-50
	213,000.00
	Lts
	
	
	 

	
	
	
	23
	086-G 07) c) 02) b)
	Emulsión catiónica de rompimiento rápido RR-60 en riego de liga.
	85,200.00
	Lts
	
	
	 

	
	
	
	
	086-I
	RIEGO DE IMPREGNACION (N-CTR-CAR-1-04-005/00)
	
	
	
	
	 

	
	
	
	24
	086-I 02)
	Barrido de la superficie por tratar (Inciso 078-H.01); 2 barridos.
	28.00
	Ha
	
	
	 

	
	
	
	
	086-L
	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (N-CTR-CAR-1-04-006/00,;/01/04;/06)
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	086-L 03) a)
	Carpeta de concreto asfaltico de 5 cm. Por Unidad de Obra Terminada (Inciso 081-H.02) y EC-02), compactada al noventa y cinco por ciento (95%)
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	25
	086-L 03) a) 02)
	Del banco que elija el contratista., incluye acarreos y cemento modificado PG Grado Desempeño 64-22 de acuerdo con la norma CMT-4-05-004/08, y con lo indicado en la Tabla No. 3 de la Norma N-CMT-4-04/08, Clausula F.N.LEG-3/07, P.U.O.T..
	7,100.00
	M3
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	SEÑALAMIENTO
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	SEÑALAMIENTO
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	26
	047-W 03) f) 06) d)
	M-3.1 Raya continua color blanco lateral reflejante de 12 cm. De ancho (longitud efectiva)
	40,000.00
	ML
	
	
	

	
	
	
	27
	047-W 03) f) 06) d) 1)
	M-3.2 Raya continua y/o discontinua, color amarilla de 12 cm. De ancho (longitud efectiva)
	8,913.00
	ML
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	MONTOS PARCIALES
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	MONTOS ACUMULADOS
	 


	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LICITACION:LO-009000999-N__-2013
LUGAR: FECHA:  
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	SUBTRAMO
	KM. 28+800 AL KM. 48+800 
	OBRA
CONCEPTOS
	 
	 
	PRECIO UNITARIO
CON LETRA
	 
	FORMA E-7

	
	
	
	
	CANTIDAD
	 
	
	P.U
	HOJA 1/1

	
	
	
	 
	NORMA DE OBRA
	 
	DE
	UNIDAD
	
	CON
	TOTAL

	
	
	
	No.
	PUBLICA O
	DESCRIPCION
	OBRA
	 
	
	NUMERO
	PRESUPUESTADO

	
	
	
	 
	ESPECIFICACION
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	047-Y 11)
	SEÑALAMIENTO VERTICAL DE CARRETERAS
	
	
	
	
	 

	
	
	
	28
	047-Y 17) b) 04) g)
	SR-09 De velocidad de 71x71 cms.
	14.00
	Pza
	
	
	 

	
	
	
	29
	047-Y 17) b) 30)
	SR-18 De No Rebase de 71x71 cms.
	7.00
	Pza
	
	
	 

	
	
	
	30
	047-Y 17) c) 01) k)
	SII-15 Kilometraje con ruta de 30x120 cms.
	8.00
	Pza
	
	
	

	
	
	
	31
	047-Y 17) c) 01) l)
	SII-15 Kilometraje sin ruta de 30x120 cms.
	32.00
	Pza
	
	
	

	
	TRAMO
	KM.  0+000 AL KM. 48+800
	32
	047-Y 17) c) 02) c)
	SIS-19, Señal de transporte de 71x71 cms.
	6.00
	Pza
	
	
	 

	
	
	
	33
	047-Y 17) c) 02) d) 5)
	SID-8 Señal Informativa de Destino de 40x178 cms.
	10.00
	Pza
	
	
	 

	
	
	
	34
	
	SP-7 Señal Preventiva de curva de 71x71 cms.
	2.00
	Pza
	
	
	 

	
	
	
	35
	
	SP-10 Señal Preventiva de curva de 71x71 cms.
	2.00
	Pza
	
	
	 

	
	
	
	36
	047-Y 17) a) 01) g)
	SP-6 Señal Preventiva de curva de 71x71 cms.
	14.00
	Pza
	
	
	 

	
	
	
	37
	047-Y 17) a) 12) g)
	SP-34, Cruce de ganado de 71x71 cms.
	8.00
	Pza
	
	
	 

	
	
	
	38
	
	SP-33 Señal Preventiva de Cruce de Patones de 71X71 cms.
	8.00
	Pza
	
	
	 

	
	
	
	39
	
	SP-36 Señal de cruce de Tractor Agricola, de 71x71 cms.
	9.00
	Pza
	
	
	 

	
	
	
	
	047-Y 17) e) 05) c)
	OD-6, Indicador de alineamiento
	
	
	
	
	 

	
	
	
	40
	047-Y 17) e) 05) c) 2)
	Indicadores de alineamiento de lamina.
	430.00
	Pza
	
	 
	 

	
	
	
	
	047-Y 17) e) 05) a)
	OD-7, Vialetas:
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	41
	047-Y 17) e) 05) a) 2) a)
	Vialeta Blanca reflejante 1 cara de 100x100 cm.
	2,666.00
	Pza
	
	 
	 

	
	
	
	42
	047-Y 17) e) 05) a) 2) b)
	Vialeta Amarilla reflejante 2 caras de 100x100 cm.
	1,333.00
	Pza
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	MONTOS PARCIALES
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	MONTOS ACUMULADOS
	 




