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RELACIÓN DE ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
	
	ESPECIFICACIÓN
TIPO
	DESCRIPCIÓN


	E.G.001
	GENERAL  
	PROPOSICION DE CLAUSULAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

	EG.002
	GENERAL  
	DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE 

 LICITACION Y SUS APENDICES.

	EG 003
	GENERAL
	BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPÓSITO.

	EG 004
	GENERAL
	LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA (SEÑAL  DIAGRAMATICA).

	EG 005
	GENERAL
	VIDEO EDITADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA.

	EG 006
	GENERAL
	OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS

 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.



	EG 007
	GENERAL
	MANTENIMIENTO EN DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO

CAMINOS VECINALES Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE 

PROTECCION.



	EG 008
	GENERAL
	RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTAL AL QUE DEBERA  APEGARSE LA

CONTRATISTA DURANTE LA CONSTRUCCION DE  LA  OBRA.



	EP 001
	PARTICULAR
	CONTROL Y SEGUIMIENTO EN CAMPO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

	EP 002
	PARTICULAR
	REUBICACION Y CONSTRUCCION DE CAMINOS DE SERVIDUMBRE CONSTRUIDOS CON MATERIAL DE LOS BANCOS  DE PRESTAMO QUE ELIJA EL CONTRATISTA.

	EP 003

	PARTICULAR
	RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y 

LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA.

	EP 004
	PARTICULAR
	PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

	EP 005
	PARTICULAR
	EXCAVACIONES EN CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

PARA FORMAR LA NUEVA SECCION APROVECHANDO EL MATERIAL.

	EP 006
	PARTICULAR
	EXCAVACIONES EN CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

PARA FORMAR LA NUEVA SECCION DESPERDICIANDO EL MATERIAL.

	EP 007
	PARTICULAR
	EXCAVACIONES EN CANALES Y  ZANJA PARA INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, A CUALQUIER ALTURA  DESPERDICIANDO EL MATERIAL, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT, P.U.O.T.

	EP 008

	PARTICULAR
	SUMINISTRO DE CEMENTO QUE DEBERA EMPLEARSE EN LA OBRA, P.U.O.T

	EP 009

	PARTICULAR
	SUMINISTRO Y HABILITADO ACERO DE REFUERZO, PUOT DE VARILLAS DE LIMITE ELASTICO IGUAL O MAYOR DE 4000 KG/CM2, P.U.O.T.

	EP 011

	PARTICULAR
	RECUBRIMIENTO DE CUNETAS, P.U.O.T.


	EP 012

	PARTICULAR
	FORMACION DE PLANTILLAS, P.U.O.T. 

	EP 013

	PARTICULAR
	MATERIALES CON CALIDAD DE SUBRASANTE PARA RELLENO EN ESTRUCTURAS Y  OBRAS DE DRENAJE MENOR P.U.O.T.



	EP 015


	PARTICULAR
	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 90%, 95% Y 100% DE SU COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA S.C.T., P.U.O.T.

	EP 016

	PARTICULAR
	ARROPE DE LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON EL  MATERIAL

OBTENIDO DE LOS DESPALMES, P.U.O.T.

	EP 019

	PARTICULAR
	EXTRACCION DE AZOLVES EN OBRAS DE DRENAJE Y CANALES 
DE ENTRADA Y SALIDA, P.U.O.T.


	EP 022

	PARTICULAR
	CERCADO CON POSTES DE CONCRETO Y CUATRO (4) LINEAS DE

ALAMBRE DE PUAS, P.U.O.T.

	EP 023

	PARTICULAR
	CONSTRUCCIÓN Y RECUBRIMIENTO BORDILLOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, LAVADEROS Y CONTRACUNETAS COMO LO INDIQUEN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA S.C.T., P.U.O.T.

	EP 024

	PARTICULAR
	EMULSION ASFALTICA; CEMENTO ASFALTICO, AC-20 O SIMILAR Y

ADITIVOS, P.U.O.T.

	EP 025

	PARTICULAR
	MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO, P.U.O.T.

	EP 026
	PARTICULAR
	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %), P.U.O.T.

	EP 034
	PARTICULAR
	DEFENSAS METALICAS. , P.U.O.T.

	EP 035
	PARTICULAR
	RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA, P.U.O.T.

	EP 036
	PARTICULAR
	SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS, P.U.O.T.

	EP 037
	PARTICULAR
	VIALETAS, P.U.O.T.

	EP 040
	PARTICULAR
	BASE ASFALTICA COMPACTADAS AL 95% DE SU P.V.S.M.,  P.U.O.T. 

	EP.045

	PARTICULAR
	OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA EJECUTIVA Y  PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL TRANSITO, P.U.O.T.



	EP.046

	PARTICULAR
	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, P.U.O.T.


	EP 049
	PARTICULAR
	CEMENTO ASFALTICO AC-20 MODIFICADO CON POLIMEROS PARA CARPETAS ESTRUCTURALES DE PAVIMENTOS.



	EP 051
	PARTICULAR
	ESPECIFICACION PARTICULAR REFERENTE AL MATERIAL PETREO QUE SE UTILIZARA.



	EP 055  

	PARTICULAR
	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA, P.U.O.T. 


	EP 056

	PARTICULAR
	PLANTACION DE ARBOLES Y/O ARBUSTOS DE ORNATO DE LA REGION


ESPECIFICACION GENERAL

E.G. 001  PROPOSICION DE CLAUSULAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN

El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras; cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría ordenará su reparación inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga  derecho a retribución adicional alguna por ello.

Durante el periodo de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el contratista mantendrá un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada de acuerdo con lo que corresponda a lo indicado en las presentes bases de licitación.

ESPECIFICACION GENERAL

E.G. 002     DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACION Y SUS APENDICES.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, deberá tomar en cuenta todos los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o bases de licitación y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado la Secretaria como orientación y a titulo informativo; en consecuencia, queda bajo estricta responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como la consideró el proponente por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

ESPECIFICACION GENERAL

E.G. 003  BANCOS DE MATERIALES Y BANCOS DE DEPÓSITO
Al formular la proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construcción de las terracerías y pavimentos, que elija el contratista solicitando la aprobación de la Secretaría, así como los bancos de deposito que elija el contratista para los materiales de desperdicio, correrán por cuenta del contratista, y por lo tanto este deberá hacer todos los arreglos requeridos para su adquisición y cubrir las regalías, cargos, indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación o utilización; ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales  y de deposito y el considerado  en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

ESPECIFICACION GENERAL

E.G. 004  LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA (SEÑAL  DIAGRAMATICA).

El contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos (4) lugares que se le indiquen, una señal diagramático de doscientos cuarenta y cuatro (244) centímetros por cuatrocientos ochenta y ocho (488) centímetros de leyenda que oportunamente se le proporcione. Cada letrero se formara con un bastidor de lamina galvanizada G-90 de calibre 16 , soportados con columnas de acero estructural A-36 galvanizada de tipo IPR de 8 x 4 x 22.3 Kg/m y ancladas con cuatro (4) anclas de acero comercial A-307 de una pulgada de diámetro en cada columna. Para el fondo del letrero y la leyenda alusiva se usara pintura de aceite de colores azul, negro y blanco.

La elaboración de estas dos (2) señales será por cuenta del contratista y su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

ESPECIFICACION GENERAL

E.G. 005  VIDEO EDITADO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

El contratista deberá incluir dentro del monto de su propuesta, el costo de un video en formato BLUE REY, con tomas del desarrollo de construcción de la obra en sus diferentes etapas: 

Terracerías, drenaje, pavimento ya sea flexible o rígido, estructuras y señalamiento, con una duración total de 1 (una) hora, con información editada propia de carretera y de la integración de la obra con el medio que la rodea, misma que obtendrá de diversas fuentes  como la propia Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Secretaria de Turismo, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante el desarrollo de la obra, se realizaran tomas terrestres y aéreas, enfatizando, en su curso las actividades de la pavimentación (desde el proceso de obtención de los materiales pétreos, la fabricación del concreto asfáltico o hidráulico, su colocación hasta la terminación total de esta actividad). Se entregara una copia de dicho video a la mitad de la obra para su revisión y correcciones en el centro  SCT y en la Dirección General de Carreteras Federales, de igual forma un segundo video de la parte restante de la obra, para que ambas partes formen un video completo, una vez concluido el video, éste se entregara en 5 ( cinco ) juegos en la Dirección General de Carreteras Federales, para dar por recibido el trabajo; el costo total correspondiente deberá considerarlo dentro de sus indirectos de obra.

ESPECIFICACION GENERAL
E.G. 006
OBLIGACION DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, tanto a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices como a lo dispuesto en la Sección 5 de las Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y de Servicios relacionados con las mismas para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el párrafo anterior, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, ya que será causa de descalificación de la proposición no presentar dichos análisis debidamente integrados.

ESPECIFICACION GENERAL

E.G. 007
MANTENIMIENTO EN DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO, CAMINOS VECINALES Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE PROTECCION.

Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación el Contratista estará obligado a construir y conservar transitables todo el tiempo requerido, los caminos utilizados, desviaciones, así como también los caminos de acceso adecuados para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de los materiales destinados para la construcción, y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización; asimismo a sujetarse a las disposiciones de seguridad que se requieran contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986), en la inteligencia de que no se le autorizará la ejecución de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfacción de la Secretaría, las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho Capítulo. Adicionalmente a lo anterior, se deberá considerar que todo el señalamiento de protección de obras y desviaciones, tendrá instalación eléctrica, para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos, no se autorizará la colocación de “mecheros , piedras o fantasmas pintados, etc. etc. etc.”
La liberación, pago de regalías y demás gravámenes que se ocasionen por la construcción y conservación de las desviaciones, caminos de acceso y caminos vecinales utilizados por la contratista, así como la elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y por lo tanto, su costo deberá considerarlo en los precios unitarios de los diversos conceptos de trabajos, conforme a lo estipulado en el inciso 1.01.01.005-g.03 del Libro 1 de Generalidades y Terminología.

El proponente habrá de tener presente, al formular su proposición todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones de (Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos, Fibra Óptica, etc.) así como a la intensidad del tránsito que exista, como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construcción etc., ya que no se aceptará reclamación alguna del Contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposición, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarán los trabajos.

Además también deberá tomar en cuenta al preparar su proposición, que el Contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito que exista, organizando los diferentes frentes de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho tránsito y se reduzcan al mínimo las molestias que se ocasionen a los usuarios por la construcción de la obra, debiendo extremar las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, o por los movimientos de su maquinaria o equipo, o por el abastecimiento de materiales; o la necesidad de efectuar voladuras (en los casos de uso de explosivos) controladas para evitar daños a terceros.

 ESPECIFICACION GENERAL
E.G. 008
RESOLUCION DE IMPACTO AMBIENTAL AL QUE DEBERA APEGARSE LA CONTRATISTA DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA  OBRA.
La empresa contratista con el objeto de mitigar los impactos adversos que serán ocasionados durante la construcción de la obra se apegara al cumplimiento de los términos y condicionantes que La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Delegación Veracruz, emitan mediante la manifestación de impacto ambiental.

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes obliga a la contratista a cumplir el ordenamiento impuesto por la autoridad en materia de impacto ambiental y las sanciones por la violación o incumplimiento de estas disposiciones será única y exclusivamente responsabilidad de la contratista.

Para el cumplimiento de las disposiciones que se anexan a esta especificación general, la contratista esta obligada a crear un Cuerpo de vigilancia ambiental interno perfectamente identificado, que deberá  contar con un especialista en el área ambiental y con la autoridad suficiente para ordenar la modificación o inclusive suspender los trabajos si estuviese en riesgo el equilibrio ecológico. Dicho cuerpo de vigilancia deberá contar con el equipo de apoyo y el medio de transporte necesario para dar estricto cumplimiento a los términos y condicionantes.

Los informes, anexos fotográficos, resultados de los monitoreos, programas, graficas, videocintas, etc., se deberán entregar en forma oportuna por el Cuerpo de vigilancia de la Contratista a la Residencia de Obra, para que a través de esta se hagan llegar a las autoridades que hace mención el anexo en su término séptimo.

La contratista esta obligada a considerar el costo de estos trabajos dentro de los indirectos de los precios unitarios de los diversos conceptos de trabajos.

(El documento de la Resolución de Impacto Ambiental, estará a su disposición en  la Dirección General de Carreteras, México D. F. para los que asistan a la junta de aclaraciones se les entregara copia del documento).
ESPECIFICACION PARTICULAR
E.P. 001        CONTROL Y SEGUIMIENTO EN CAMPO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DE   
                      IMPACTO AMBIENTAL
EJECUCIÓN.- La Supervisora deberá elaborar los informes del seguimiento y control de las medidas de mitigación de Impacto Ambiental, así como la presentación y seguimiento de los reglamentos establecidos para garantizar se respeten los ordenamientos legales con apego en las Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de Protección al Ambiente y otras aplicables al proyecto.

Asimismo, durante la ejecución de los trabajos se irán descontando los informes avanzados respecto a los primeros, para saber en todo momento los informes faltantes por ejecutar.

MEDICIÓN.- Se entregará un informe ejecutivo quincenal a S.C.T.; actualizado a la fecha correspondiente, considerando el informe como unidad de medida.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

E.P. 002          REUBICACION Y CONSTRUCCION DE CAMINOS DE SERVIDUMBRE 

CONSTRUIDOS CON MATERIAL DE LOS BANCOS  DE PRESTAMO QUE ELIJA 

EL CONTRATISTA.

EJECUCIÓN.- La reubicación de los caminos de acceso y de servidumbre  que se construyan por unidad de obra terminada  será utilizando material de los bancos que elija el contratista, deberán compactarse y construirse de acuerdo con lo señalado en el proyecto respectivo y/o lo ordenado por la Secretaría. Este concepto comprende también la construcción de un revestimiento con material con características de sub-bases y/o  bases hidráulicas con un espesor de 10 cms. Sobre el terreno natural compactado al 90 % de su PVSM, con un ancho de 5.00 m. hasta ligarlo con los caminos existentes.

MEDICIÓN.- La medición se hará en el lugar de su construcción, tomando como base los caminos terminados al 100 %, haciendo las modificaciones que procedan y/o los cambios autorizados por la Secretaría. Se tomara como unidad el metro lineal, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de la reubicación de los caminos de servidumbre se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal, este precio unitario incluye lo que corresponda por: adquisición, regalías, desmonte, despalme y extracción del material de los caminos a reubicar y de los bancos que proponga el contratista cuya calidad a juicio de la Secretaría sea adecuada para la construcción de los caminos de servidumbre, incluye todos los acarreos que sean necesarios, cargas y descargas, depósito, tendido y compactación del material por capas al grado indicado en el proyecto y/o lo indicado por la Secretaría, además la extracción, carga y acarreo a cualquier distancia del agua necesaria para la compactación, así como su aplicación e incorporación, los permisos de explotación de bancos de los materiales y el agua, afinamiento, los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas y en general todo lo que sea necesario para su correcta construcción. 

 ESPECIFICACION PARTICULAR
E.P.  003
RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LA OBRA Y LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA MISMA, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT.
El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras, cuando éstas no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado, la Secretaría ordenará su reparación inmediata, así como la ejecución de las obras adicionales que resulten necesarias, lo que hará por su cuenta sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

Durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el Contratista mantendrá un laboratorio de campo, con el personal calificado y equipo actualizado necesario para que sea factible controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada de acuerdo con lo que corresponda a lo indicado en las presentes bases de licitación. El Contratista al que le sea otorgada la ejecución de la obra, antes del inicio de la misma, deberá comunicar a esta Secretaría el Curriculum Vitae de la empresa y su personal que pretenda emplear para el control mencionado anteriormente, con el objeto de que la misma determine si tiene la capacidad necesaria para ello; en caso contrario deberán proponer a otra que sea calificada positivamente, sin que esto implique que representará apoyo para solicitar algún pago adicional.

En el caso que determine llevar el control anterior con elementos propios, deberá presentar la relación y el organigrama del personal por emplear y experiencia del mismo, a fin de que sea sancionado por la Dependencia.

El contratista entregara a la Dependencia los controles de calidad oportunamente conforme a los avances de los trabajos, concentrando dichos resultados en graficas, mismas que servirán de apoyo para la estimación correspondiente. Adicionalmente deberá entregar los análisis estadísticos de los resultados obtenidos, registrando las variaciones y no conformidades con respecto a los requisitos de normas.

Toda la información deberá ser entregada en forma documental y en medios magnéticos, debidamente verificada y ordenada, utilizando hojas de cálculo, bases de datos u otro formato para su fácil manejo e interpretación.

En la propuesta técnica deberá presentar en organigrama la estructura del grupo de trabajo recursos de laboratorio que empleara el proponente para atender el control de calidad de  los trabajos conforme a la normatividad de la Secretaria y especificaciones particulares de la obra.

ESPECIFICACION PARTICULAR

E.P. 004
PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

En la preparación de los análisis detallados de precios unitarios correspondientes a excavaciones por unidad de obra terminada, el proponente deberá proceder conforme a los lineamientos que en términos generales se indican a continuación:

C o n c e p t o s
Excavación de escalones, de cortes y adicionales abajo de la subrasante, de ampliación de cortes, de abatimiento de taludes, de rebajes de la corona de cortes y/o de terraplenes existentes, y los resultantes de abrir cajas para desplante de terraplenes, de remoción de derrumbes y de construcción de bermas, por unidad de obra terminada, sin clasificar el material, se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue:

1.-
Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de terraplenes; y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A).

b)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B).

c)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C).

d)
En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga del material para la formación de los cortes.

e)
Con los costos obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

2.-
Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, los precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios.- Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

a)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00 (material A).

b)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00 (material B).

c)
Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100 (material C).

d)
En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre; descarga y depósito del material en los sitios y en la forma que indique la Secretaría, incluyendo en su caso, su extendido en la zona de desperdicio, y afinamiento de los cortes o de la excavación.

e)
Con los costos ya obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación promedio que considere el proponente para todo el tramo objeto de la licitación.

Se hace notar que el proponente al considerar la clasificación promedio para todo el tramo objeto de la licitación a que se refieren los párrafos (e) y anteriores, deberá tomar en cuenta lo señalado en la fracción 8 del párrafo d) del inciso 1.01.01.002-B.19 del Libro I de Generalidades y Terminología.

ESPECIFICACION PARTICULAR

E.P. 005
EXCAVACIONES EN CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA PARA FORMAR LA NUEVA SECCION APROVECHANDO EL MATERIAL DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT.
.
EJECUCION.- Las excavaciones en corte para formar la nueva sección; se ejecutara en la forma y con las  dimensiones indicadas en el proyecto y/u ordenadas por La Secretaria. El material producto de las excavaciones se analizara para ser utilizado en la formación de los terraplenes, y  de no cumplir con las normas y especificaciones de la SCT el material será desperdiciado y depositado en los bancos que elija la contratista y autorizado por la dependencia.

Para el caso de que en los cortes se requiera el uso de explosivos, este se deberá implementar mediante voladuras controladas o “precorte” de tal manera que no se ponga en riesgo a los usuarios de la carretera quedando bajo  la responsabilidad del contratista  la obtención del uso de explosivos ante la SEDENA, además en su propuesta deberá presentar en forma detallada el procedimiento constructivo  para este corte y la manera que controlara el transito considerando el señalamiento luminoso y demás dispositivos que garanticen la operación de la carretera en todo momento.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico, determinándose los volúmenes en la excavación por medio de seccionamientos y siguiendo el método promedio de áreas extremas, el resultado se redondeara a la unidad, en ningún caso se considerara abundamiento.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de excavaciones  en cortes para formar la nueva sección sin clasificar el material, algunos o todos los tipos de material, independientemente de la proporción en que incluya cada uno de ellos, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio incluye lo que corresponda por extracción, remoción, carga y descarga del material excavado, el extendido y acomodo del material depositado, en forma tal que no obstruya el drenaje de la carretera, el personal y los equipos adecuados y necesarios para su correcta ejecución. El señalamiento preventivo se deberá colocar desde el inicio de la obra hasta el término de los trabajos, mismos que garantizan la seguridad del usuario. Y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos y aceptados por la dependencia.

ESPECIFICACION PARTICULAR

E.P. 006
EXCAVACIONES EN CORTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA PARA FORMAR LA NUEVA SECCION DESPERDICIANDO EL MATERIAL DE ACUERDO A LA NORMA  DE LA SCT.
EJECUCION.- Las excavaciones en corte para formar (los abatimientos de taludes, ampliación de cortes, bermas, y cortes) la nueva sección para la estabilización de taludes se ejecutara en la forma y con las dimensiones indicadas en el proyecto y/u ordenadas por La Secretaria. El material producto de las excavaciones será desperdiciado, depositado y conformado en los bancos de desperdicio que elija la contratista y autorizado por la SEMARNAT.

Así mismo deberá presentar en su propuesta en forma detallada el procedimiento constructivo  y el señalamiento vespertino y nocturno previo al inicio del las actividades y hasta el termino de los mismos, el cual se sujetara a las condiciones actuales en campo y que deberá garantizar la seguridad de los usuarios debido al constante movimiento vehicular.
En los taludes de los cortes, no se dejaran fragmentos rocosos o porciones considerables de material susceptibles de desplazarse hacia el camino.
Se debe proporcionar la forestación de los taludes de los cortes y terraplenes, con vegetación para evitar la erosión de los mismos.
MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico, determinándose los volúmenes en la excavación por medio de seccionamientos y siguiendo el método promedio de áreas extremas, el resultado se redondeara a la unidad, en ningún caso se considerara abundamiento.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de excavaciones  para abatimientos de taludes, ampliaciones de cortes, bermas y cortes para la nueva sección para la estabilización de taludes sin clasificar el material, algunos o todos los tipos de material, independientemente de la proporción en que incluya cada uno de ellos, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio incluye lo que corresponda por extracción, remoción carga y descarga del material excavado, el extendido y acomodo del material depositado, en forma tal que no obstruya el drenaje de la carretera, el personal y los equipos adecuados y necesarios para su correcta ejecución, los bancos de deposito que proponga la contratista y autorizado por la secretaria, el pago de las regalías y la liberación de los bancos respectivos. El señalamiento preventivo se colocara desde el inicio de los trabajos y hasta el término de los mismos garantizando la seguridad del usuario. Y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo y aceptado por la dependencia.

ESPECIFICACION PARTICULAR

E.P. 007
EXCAVACIONES EN ESTRUCTURAS CANALES Y  ZANJA PARA INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, A CUALQUIER ALTURA  DESPERDICIANDO EL MATERIAL, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT, PUOT.
EJECUCION.- Las excavaciones en zanjas para instalación de la tubería del drenaje pluvial, se ejecutara en la forma y con las dimensiones indicadas en el proyecto y/u ordenadas por La Secretaria. El material producto de las excavaciones será desperdiciado y depositado en los bancos de desperdicio que elija la contratista y autorizado por la dependencia.

Así mismo deberá presentar en su propuesta en forma detallada el procedimiento constructivo  y el señalamiento vespertino y nocturno previo al inicio del las actividades y hasta el termino de los mismos, el cual se sujetara a las condiciones actuales en campo y que deberá garantizar la seguridad de los usuarios debido al constante movimiento vehicular.
MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el metro cúbico, determinándose los volúmenes en la excavación por medio de seccionamientos y siguiendo el método promedio de áreas extremas, el resultado se redondeara a la unidad, en ningún caso se considerara abundamiento.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad terminada de excavaciones  para abatimientos de taludes, ampliaciones de cortes, bermas y cortes para la nueva sección para la estabilización de taludes sin clasificar el material, algunos o todos los tipos de material, independientemente de la proporción en que incluya cada uno de ellos, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico; este precio incluye lo que corresponda por extracción, remoción carga y descarga del material excavado, el extendido y acomodo del material depositado, en forma tal que no obstruya el drenaje de la carretera, el personal y los equipos adecuados y necesarios para su correcta ejecución, los bancos de deposito que proponga la contratista y autorizado por la secretaria, el pago de las regalías y la liberación de los bancos respectivos. El señalamiento preventivo se colocara desde el inicio de los trabajos y hasta el término de los mismos garantizando la seguridad del usuario. Y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo y aceptado por la dependencia.

ESPECIFICACION PARTICULAR

E.P. 008
SUMINISTRO DE CEMENTO QUE DEBERA EMPLEARSE EN LA OBRA, PUOT.

EJECUCION.- En la elaboración de el concreto hidráulico de las diferentes resistencias especificadas, que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de la licitación, el proponente deberá realizar previamente en forma exhaustiva las pruebas de laboratorio que determinen que tipo y cantidad de cemento deberá utilizar, entre otras causas, la reactivación de este con las “Álcalis” de los materiales de bancos de concurso y así considerarlo en su proposición; por lo tanto, en el caso de que el contratista por convenir a sus intereses o por cualquier otra causa, llegare a utilizar otra clase de cemento diferente al propuesto, estará obligado a absorber por su cuenta

MEDICION.- La medición del cemento para concreto hidráulico, se efectuará de acuerdo a lo indicado en la cláusula 3.01.02.27-G.01 de las Normas para Construcción e Instalaciones, de esta Secretaria, tomando como unidad el kilogramo.

BASES DE PAGO.- El suministro del cemento para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el kilogramo. Este precio incluye lo que corresponda por: cargas, descargas y acarreos necesarios, del almacén hasta su colocación, desperdicios, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

E.P. 009       SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLAS DE LIMITE ELASTICO IGUAL O MAYOR DE 4000 KG/CM2, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT, PUOT
EJECUCION.- El acero de refuerzo para concreto hidráulico deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio de la Secretaría, exento de aceites o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección; y cumplir  en lo que corresponda, con lo indicado en las Normas para Construcción e Instalaciones, de esta Secretaria.

MEDICION.- La medición del acero para concreto hidráulico, se efectuará de acuerdo a las Normas para Construcción e Instalaciones, de esta Secretaria, tomando como unidad el kilogramo.

BASES DE PAGO.- El Suministro del acero de refuerzo para concreto hidráulico, por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el kilogramo. Este precio incluye lo que corresponda por; cargas, descargas y acarreos necesarios, del almacén hasta su colocación, cortado, desperdicios, doblado, empalmes traslapados o soldados, limpieza, armado con alambre de amarre y/o puntos de soldadura y/o separadores; colocación conforme al proyecto, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR
E.P. 011
CONSTRUCCIÓN Y RECUBRIMIENTO DE CUNETAS, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT . PUOT. 
EJECUCION.- Al realizarse los trabajos correspondientes al recubrimiento de cunetas con concreto hidráulico de f ' c = 150 Kg. /cm2, conforme a lo señalado en el proyecto deberá tomarse en cuenta que en la cuneta terminada deberá aplicarse pintura vinílica a razón de 1 (un) litro por metro cuadrado.

MEDICION.- El recubrimiento de cunetas conforme al proyecto se medirá tomando como unidad el metro cúbico de concreto hidráulico redondeado a la unidad y como lo indican el proyecto haciendo los cambios autorizados por la Secretaría.

BASE DE PAGO: El recubrimiento de cunetas se hará al precio fijado para el metro cúbico colocado por unidad de obra terminada y se incluirá: observándose lo que corresponda por valor de adquisición de los materiales requeridos, cargas y transportes hasta el lugar de la obra y equipo requerido para las operaciones previas y aplicación de la pintura vinílica con la dosificación señalada, mermas, desperdicios y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

E.P. 012
FORMACION DE PLANTILLAS PUOT 
EJECUCION.- La formación de las plantillas, se realizará conforme a los procedimientos de construcción y a las instrucciones dadas por la Secretaría, y a lo que corresponda a lo señalado en el inciso de las Normas para Construcción e Instalaciones. Las bermas y recargues ordenadas al Contratista, se colocaran y tenderán a apegarse al lo dispuesto por la Secretaría en cada caso. La excavación del préstamo para obtener los materiales empleados en la formación de plantillas, bermas y sus recargues, se ejecutará de acuerdo con lo que corresponda de lo indicado en las Normas para Construcción e Instalaciones, excepto que aun cuando el pago se hará por unidad de obra terminada, el Contratista no iniciará su excavación hasta que el préstamo sea trazado y seccionado por la Secretaría y cuente con la autorización de ésta.

MEDICION.- Los volúmenes empleados en la formación de las plantillas de trabajo, bermas y recargues ordenadas al Contratista, se medirán en el banco, seccionando las excavaciones a cada veinte (20) metros o menos si la configuración del terreno así lo requiere, y calculándolos por el método del promedio de las áreas extremas, sin clasificar el material. Se tomará en cuenta, además, lo señalado en los incisos de las Normas para Construcción e Instalaciones. Se considerará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico, sin clasificar el material, o sea comprendiendo uno, algunos o todos los tipos de Materiales, independientemente de la proposición en que incluya a cada uno de ellos. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: desmonte y despalme del préstamo, carga, acarreo, descarga y depósito del material de despalme en los sitios señalados por la Secretaría, extracción, remoción y carga del material de préstamo, acarreo libre de veinte (20) metros, descarga y depósito del material ajustándose a los procedimientos señalados por la Secretaría y formación a volteo, a cualquier altura, de las plantillas de trabajo y bermas, incluyendo el equipo y mano de obra necesarios para las operaciones de tendido, redistribución y renivelación del material en las plantillas y bermas para que queden a las cotas fijadas por la Secretaría, así como para los bandeos con las pasadas de tractor D-6 ó similar fijados en el proyecto, y en general, todo lo necesario para la formación de plantillas de trabajo y bermas apegándose a las etapas, procedimientos de construcción e instrucciones dadas por la Secretaría, descarga, colocación y extendido a cualquier altura del material para los recargues en plantillas y bermas, que por asentamientos y deformaciones, o por cualquier otra causa, sean ordenadas al Contratista, afinamiento, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas, esperas y demoras, y en las maniobras de descarga y tiro del material.

ESPECIFICACION PARTICULAR
E.P. 013
MATERIALES CON CALIDAD DE SUBRASANTE PARA RELLENO EN ESTRUCTURAS Y  OBRAS DE DRENAJE MENOR PUOT.
EJECUCION.- Los materiales de relleno en obras de drenaje, de la calidad y características de subrasante compactadas al 95 % indicadas en las normas, se realizará conforme a los procedimientos de construcción y a las instrucciones dadas por la Secretaría, y a lo que corresponda a lo señalado en el inciso de las Normas para Construcción e Instalaciones. Las bermas y recargues ordenadas al Contratista, se colocaran y tenderán a apegarse al lo dispuesto por la Secretaría en cada caso. La excavación del préstamo para obtener los materiales empleados en la formación de plantillas, bermas y sus recargues, se ejecutará de acuerdo con lo que corresponda de lo indicado en las Normas para Construcción e Instalaciones, excepto que aun cuando el pago se hará por unidad de obra terminada, el Contratista no iniciará su excavación hasta que el préstamo sea trazado y seccionado por la Secretaría y cuente con la autorización de ésta.se colocarán conforme a lo señalado en la las Normas para Construcción e Instalaciones.

MEDICION.- Los volúmenes empleados en relleno en obras de drenaje se efectuarán de acuerdo con lo indicado en las Normas para Construcción e Instalaciones. se medirán en el banco, seccionando las excavaciones a cada veinte (20) metros o menos si la configuración del terreno así lo requiere, y calculándolos por el método del promedio de las áreas extremas, sin clasificar el material. Se tomará en cuenta, además, lo señalado en los incisos de las Normas para Construcción e Instalaciones. Se considerará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad. Se tomará como unidad el metro cúbico, aproximando el resultado a un (1) decimal.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico, sin clasificar el material, o sea comprendiendo uno, algunos o todos los tipos de Materiales, independientemente de la proposición en que incluya a cada uno de ellos. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: desmonte y despalme del préstamo, carga, acarreo, descarga y depósito del material de despalme en los sitios señalados por la Secretaría, extracción, remoción y carga del material de préstamo, acarreo libre de veinte (20) metros, descarga y depósito del material ajustándose a los procedimientos señalados por la Secretaría y formación a volteo, a cualquier altura, de las plantillas de trabajo y bermas, incluyendo el equipo y mano de obra necesarios para las operaciones de tendido, redistribución y renivelación del material en las plantillas y bermas para que queden a las cotas fijadas por la Secretaría, así como para los bandeos con las pasadas de tractor D-6 ó similar fijados en el proyecto, y en general, todo lo necesario para la formación de plantillas de trabajo y bermas apegándose a las etapas, procedimientos de construcción e instrucciones dadas por la Secretaría, descarga, colocación y extendido a cualquier altura del material para los recargues en plantillas y bermas, que por asentamientos y deformaciones, o por cualquier otra causa, sean ordenadas al Contratista, afinamiento, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas, esperas y demoras, y en las maniobras de descarga y tiro del material.
ESPECIFICACION PARTICULAR
E.P. 015
FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 90%, 95% Y 100% DE SU COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE PRESTAMO DE BANCO, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT ., PUOT.
MATERIALES.- Las formaciones de los terraplenes serán con materiales de los bancos que elija la contratista; se considerarán como materiales compactables a lo señalado en  las Normas  SCT N CTR CAR 1 01 009/00. Para la infraestructura del transporte.
EJECUCIÓN.- Acatando lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría en la formación de los terraplenes con material compactable, se procederá en la siguiente forma:

· Se ejecutará uniformemente en todo el ancho de la sección, según los grados de compactación que fije el proyecto.

· El material debe cumplir con la humedad optima 
· Cuando el material exceda la humedad optima, deberá considerar algún tratamiento para eliminar el agua excedente. La Secretaría aprobará previamente el procedimiento para eliminar el agua excedente. 

· Deberá considerar la compactación de la capa donde se desplantara el terraplén, la superficie se escarificará y se agregará agua.

· Deberá contar en materia de impacto ambiental, con la autorización correspondiente, cumpliendo con los requisitos que éste le solicite para la explotación y aprovechamiento de los bancos 
MEDICIÓN.- La medición de la parte de los terraplenes adicionados con sus cuñas de sobre ancho construidas con material compactable se hará determinado el volumen del material ya acomodado en el terraplén por medio de seccionamientos, usando el método del promedio de áreas extremas y tomando como base la sección del proyecto para el material compactable, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría. Se considerará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de formación de la parte de los terraplenes y de sus cuñas de sobre-ancho construidas con material compactable, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico. Se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compactado al grado indicado. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: regalías, extracción, todos los acarreos locales y hasta el lugar de su utilización, equipos y mano de obra para su extracción, formación y compactación, formación de terraplenes extendiendo el material en capas, permisos de explotación de bancos de agua, extracción, carga, acarreo a cualquier distancia, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación, en su caso, operaciones para quitar la humedad excedente de la optima para compactación, compactación de las capas al grado fijado y ordenado, recorte de las cuñas de sobre-ancho con el extendido del material en los taludes, afinamiento de toda la sección, y de los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua durante las cargas y descargas, además el proponente al presentar en su proposición los precios unitarios de acarreos de los materiales necesarios para la construcción de las Terracerías y pavimentos, expresamente acepta lo siguiente:

Los análisis detallados de los P.U. correspondientes deberán estar bien integrados, Considerando las condiciones reales en que se llevará a cabo los acarreos respectivos. Incluyendo cualquier imprevisto que se origina durante el proceso de ejecución. Los costos originales de acarreos en su proposición, permanecerán fijos e inalterables durante todo el tiempo que dure la construcción de la obra hasta su total Terminación; por lo tanto, no estarán sujetos a modificación alguna, ni por dificultades climáticas, actualizaciones de costos o cambios en las tarifas que en su caso hubieren sido convenidas con los transportistas, estando obligado a absorber por su cuenta: los incrementos que por cualquier causa máxima extraordinaria resulten. Considerándose únicamente los factores de incremento que autorice la Secretaria en el periodo: de construcción total de la obra.

Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de impacto ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que éste le solicite para la explotación y aprovechamiento de los bancos ya sea en explotación o nuevos que se pretendan utilizar.
ESPECIFICACION PARTICULAR

E.P.   016
ARROPE DE LOS TALUDES DE LOS TERRAPLENES CON EL MATERIAL OBTENIDO DE LOS DESPALMES, DE ACUERDO A LA NORMA DE LA S.C.T, P.U.O.T.
EJECUCION.- Entre las estaciones señaladas en el proyecto y/u ordenadas por la Secretaría, se procederá a recargar los taludes de los terraplenes correspondientes al cuerpo nuevo, utilizando el material obtenido de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes, a fin de arropar dichos taludes en la forma indicada por la Secretaría, distribuyendo el material y afinando la sección para darle un talud final de tres a uno (3:1).

MEDICION.- La medición se hará en el terraplén, determinando los volúmenes del material utilizado en el arrope de taludes por medio de seccionamientos a cada veinte (20) metros o menos si la configuración del terraplén así lo requiere, calculándolos por el método del promedio de áreas extremas. El resultado se redondeará a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico; este precio unitario incluye lo que corresponda por: remoción y carga del material depositado del producto de los despalmes y cajas para desplantes de terraplenes; acarreo libre de 1 kilómetro, descarga, recargue de los taludes de los terraplenes para arroparlos conforme a lo ordenado por la Secretaría y afinamiento de los taludes para que el arrope quede con un talud final de tres a uno (3:1). Y conformación de todo el ancho del piso del Derecho de Vía eliminando las protuberancias y rellenando las zonas bajas, con material del lugar para afine y perfilamiento del mismo, propiciando el escurrimiento pluvial a las obras de Drenaje. 

ESPECIFICACION PARTICULAR
E.P. 019 
EXTRACCION DE AZOLVES EN OBRAS DE DRENAJE Y CANALES DE ENTRADA Y SALIDA, DE ACUERDO A LA NORMA, DE LA SCT, PUOT,  
EJECUCION.- La extracción y remoción de los azolves existentes en las obras de drenaje, así como en los canales de entrada y salida a las mismas, se efectuará conforme a lo indicado en cada caso por la Secretaría y a lo que corresponda de lo señalado en la las Normas para Construcción e Instalaciones. Los materiales obtenidos deberán depositarse en los lugares y forma ordenados por la propia Secretaría.

MEDICION.- La medición se hará cubicando directamente el material producto de la extracción del azolve, sin clasificar el material. Se tomará como unidad el metro cúbico, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico cualesquiera que sea la clasificación y profundidad del material extraído en la remoción de los azolves; este precio unitario incluye lo que corresponda por: extracción y remoción del azolve, en seco o en agua, a mano o con maquinaria, bombeo, afinamiento del fondo y  taludes en el caso de canales de entrada y salida, carga y acarreo a distancias no mayores de cien (100) metros, descarga y depósito del material en el lugar y forma que indique la Secretaría, en general todo lo necesario para efectuar la extracción y remoción de azolves y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.
ESPECIFICACION PARTICULAR
E.P.   022
CERCADO CON POSTES DE CONCRETO Y CUATRO (4) LINEAS DE ALAMBRE DE PUAS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA SCT, PUOT.

EJECUCION.- La cerca de alambres de púas, estará formada con postes de concreto de f'c = 150 Kg. /cm2, de quince (15) por quince (15) centímetros de sección transversal y ciento ochenta (180) centímetros de longitud total, de los cuales (40) centímetros quedarán empotrados y fijados en el terreno con concreto hidráulico de f’c=100 Km. /cm2 en todo su perímetro en un espesor de 7.5 cm. El armado de los postes consistirá de cuatro (4) varillas lisas longitudinales de seis punto tres (6.3) milímetros (1/4”) y anillos con varillas del mismo diámetro colocados a cuarenta (40) centímetros centro a centro.

La separación entre poste y poste será de cuatro (4) metros y entre ellos se tenderán cuatro (4) líneas de alambre de púas de dos (2) hilos del número doce (12) con galvanizado especial, sujetas a los postes mediante alambre del número doce (12) con galvanizado especial para prevenir su corrosión.

MEDICION.- La medición se hará considerando como unidad al metro de cercado de alambre de púas colocado conforme a lo ordenado por la Secretaría, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de cercado de alambre de púas, se hará al precio fijado en el contrato para el metro; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales, adquisición o fabricación de los postes de concreto, incluyendo las piezas de contraventeo necesarias en las esquinas para dar a los postes mayor rigidez, cargas, transportes hasta el lugar de colocación, descargas, almacenamientos, perforación de agujeros o excavaciones para la colocación de los postes, equipo y materiales para su colocación, colocación, restirado y sujeción del alambre a los postes, rellenos, retenidas, desperdicios, pintada de los mismos con pintura vinílica en toda su longitud, con una dosificación de 1 litro por cada 20 postes; los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y las descargas, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

ESPECIFICACION PARTICULAR
E.P. 023
CONSTRUCCIÓN Y RECUBRIMIENTO DE BORDILLOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, LAVADEROS Y CONTRACUNETAS COMO LO INDIQUEN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SCT PUOT .
EJECUCION.- Las Construcción de contracunetas, bordillos, guarniciones, lavaderos y banquetas se realizara conforme a lo señalado en el proyecto, se construirán con concreto hidráulico de la resistencia indicada en el proyecto. El contratista deberá señalar el procedimiento que seguirá, siendo el único responsable de su correcto desarrollo en todas sus fases. Dicho procedimiento deberá someterlo previamente a la consideración de la Secretaría, para su aceptación o rechazo en sus lineamientos generales. En caso de que la Secretaría no acepte total o parcialmente el procedimiento propuesto por el contratista, éste queda obligado a modificarlo de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría, sin que tales modificaciones sean motivo de variación al precio unitario propuesto para este concepto, ni en modo alguno liberen al contratista de ser el único responsable por la mala ejecución de la obra o de los daños que ocasione.

MEDICION.- La medición se tomará como unidad el metro cúbico de concreto, con aproximación de una (1) decimal, la construcción de contracunetas, bordillos, guarniciones, lavaderos y banquetas conforme al proyecto se medirá tomando como unidad el metro cúbico de concreto hidráulico redondeado a la unidad y como lo indican el proyecto haciendo los cambios autorizados por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de concreto; este precio unitario incluye lo que corresponda por: concreto hidráulico de acuerdo con lo indicado en las Normas para Construcción e Instalaciones; La construcción de contracunetas, bordillos, guarniciones, lavaderos y banquetas se hará al precio fijado para el metro cúbico colocado por unidad de obra terminada y se incluirá: observándose lo que corresponda por valor de adquisición de los materiales requeridos, cargas y transportes hasta el lugar de la obra y equipo requerido para las operaciones previas y aplicación de la pintura vinílica con la dosificación señalada, mermas, desperdicios y en general todos los demás materiales y operaciones requeridas para la ejecución del trabajo y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas; mano de obra y equipo de trasporte y equipo auxiliar; y en general todos los materiales, mano de obra y operaciones que sea necesarios.
ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 024
EMULSIONES EN RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y RIEGO DE LIGA PUOT.
MATERIALES.- Los materiales que se utilicen en la aplicación del riegos de impregnación y riegos de liga, serán del tipo y de las características establecidas en el proyecto, no se aceptara el suministro y aplicación de materiales que no cumplan con lo establecido en el proyecto u ordenado por la Secretaria, ni en el supuesto que serán mejorados posteriormente en el lugar de trabajo por el contratista de obra. Si durante la ejecución del trabajo y a juicio de la secretaria, los materiales presentan deficiencias respecto a las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la misma, se suspenderá inmediatamente el trabajo hasta que el contratista de obra las corrija por su cuenta y costo, los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista de obra. 
EJECUCION.- Si durante la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaria las dosificaciones, de la emulsión asfáltica en riego de impregnación, no es de las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaria, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra las corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra

CONDICIONES CLIMATICAS

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se construirán carpetas asfálticas con mezcla en caliente:

· Sobre superficies con agua libre o encharcada.

· Cuando exista amenaza de lluvia o este lloviendo.

MEDICION.-  Cuando la aplicación de los riegos de impregnación y riegos de liga  se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en las Normas, a satisfacción de la Secretaria, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como  unidad el litro, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO.- Cuando la aplicación de los riegos impregnación o riegos de liga se contraten a precios unitarios por unidad de obra terminada y sean medidos de acuerdo a lo indicado  en la clausula  I de esta norma se incluye en el costo. este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de los productos asfálticos, polímero, estabilizadores y/o reactantes y regalías (según la técnica de incorporación utilizada), incorporación y estabilización del polímero, el aseguramiento y control de calidad, carga y descargas de los distintos materiales, todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas, mermas, los tiempos de los vehículos de transporte que se utilicen, el servicio por el concepto de flete de la refinería a la planta industrial donde se realice la modificación, así como derechos y obligaciones que apliquen conforme a la normatividad vigente.
ESPECIFICACION PARTICULAR

E.P.   025
SUB-BASE Y BASE HIDRAULICA CONSTRUIDAS CON MATERIAL DE LOS BANCOS QUE ELIJA EL CONTRATISTA, COMPACTADA AL CIEN (100) POR CIENTO.
EJECUCION.- La sub-bases y bases hidráulicas que se construyan en camino abierto, sobre los terraplenes de acceso a las Estructuras y/o para las gasas y ampliaciones, utilizando materiales de tamaño máximo de 38 mm (1 1/2) procedente de los bancos que elija el contratista; deberán compactarse al cien por ciento (100 %), construirse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, realizarse conforme a los lineamientos señalados en las Normas SCT N CTR CAR 1.04 .002/03 Para la infraestructura del transporte. Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas de calidad especificadas respectivamente de las Normas de Calidad de los Materiales.
MEDICION.- La medición se hará en el acceso, tomando como base los volúmenes indicados en el proyecto para los materiales ya compactados en las capas construidas, haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por la Secretaría. Se tomará como unidad el metro cúbico compactado, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro cúbico compactado en la sub-base y base; este precio unitario incluye lo que corresponda por: regalías, desmonte; despalme y extracción del material aprovechable y del desperdicio de los bancos que proponga el Contratista y cuya calidad a juicio de la Secretaría sea adecuada para la construcción de la sub-base y base, cualquiera que sea la clasificación; disgregado; separación, recolección, carga y descarga del desperdicio en el sitio señalado; instalaciones y desmantelamientos de la planta de tratamiento de los materiales; alimentación de la planta; cribados y desperdicios de los cribados; trituración total ó parcial; cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos necesarios, tanto los locales requeridos para los tratamientos y desperdicios de ellos, como para transportar los materiales aprovechables a los lugares de utilización; formación de almacenamientos; extracción, carga, aplicación e incorporación del agua para compactación; permisos de explotación de bancos de agua; operaciones de mezclado, tendido y compactación al grado fijado; reducción de volumen por compactación y en su caso por mezcla de (2) ó mas materiales; afinamiento para dar el acabado superficial.

Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de impacto ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que éste le solicite para la explotación y aprovechamiento de los bancos ya sea en explotación o nuevos que se pretendan utilizar.

MATERIALES PARA BASE DE PAVIMENTO DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT PUOT.
c) Del valor relativo de soporte estándar, equivalente de arena e índice de durabilidad, como “tentativos” pasan a ser “obligatorios”, los fijados en el cuadro que aparece a continuación, determinados de acuerdo con los métodos de prueba citados en el manual M.MMP.4.04.001 .

1) en carreteras

	VALOR RELATIVO DE SOPORTE ESTANDAR


	EQUIVALENTE DE ARENA
	INDICE DE DURABILIDAD

	100 mín.
	* 50 mín.
	* 40 mín.


e) De grado de compactación en la carretera, el material deberá compactarse al cien por ciento mínimo del peso volumétrico máximo determinado en la prueba AASHTO modificada (cinco capas) citada en la norma N.CMT.CAR.4.04/08 complementando los estudios con las  NORMAS PARA MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS; Carreteras y Aeropistas; Pavimentos (1).

E.P. 026   
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA CON POLIMEROS PUOT.
EJECUCION

CONSIDERACIONES GENERALES

Para la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en caliente se considerará lo señalado en la Norma para la Infraestructura del Transporte N.CTR.CAR.1.04.006.
PROPORCIONAMIENTO DE MATERIALES

Los materiales pétreos, asfálticos  y en su caso, aditivos que se empleen en la elaboración de las carpetas asfálticas con mezcla en caliente, se mezclaran con el proporcionamiento necesario para producir una mezcla homogénea, con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaria.

El proporcionamiento se determinara mediante un diseño de mezclas asfálticas en caliente, para obtener las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaria. Este diseño será responsabilidad del Contratista.

Si en ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaria, con las dosificaciones de los distintos tipos de materiales pétreos, asfálticos y en su caso, aditivos utilizados en la elaboración de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, no se obtiene una mezcla con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaria, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra las corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

CONDICIONES CLIMATICAS

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climáticas adversas y no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se construirán carpetas asfálticas con mezcla en caliente:

Sobre superficies con agua libre o encharcada.

Cuando exista amenaza de lluvia o este lloviendo.

Cuando la temperatura de la superficie sobre la cual serán construidas 

esté por debajo de los quince (15) grados Celsius (centígrados).

Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los quince (15) grados Celsius y su tendencia sea a la baja. Sin embargo las carpetas de granulometría densa pueden ser construidas cuando la temperatura ambiente esté por arriba de los diez (10) grados Celsius y su tendencia sea a la alza. La temperatura ambiente será tomada a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial.

TRABAJOS PREVIOS

Inmediatamente antes de iniciar la construcción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, la superficie sobre la que se colocará estará debidamente terminada dentro de las líneas y niveles, exente de materias extrañas, polvo, grasa o encharcamientos de material asfáltico, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitirá la construcción sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la Secretaria.

Si  así lo indica el proyecto o lo aprueba la Secretaria, cuando la carpeta se construya sobre una base, esta deberá estar impregnada de acuerdo con lo indicado de la Norma N.CTR.CAR.1.04.004, Riegos de Impregnación. Es responsabilidad del Contratista de Obra establecer el lapso entre la impregnación y el inicio de la construcción de la carpeta.

Si  así lo indica el proyecto o lo aprueba la Secretaria, inmediatamente antes de iniciar el tendido de la carpeta, se aplicará un riego de liga en  toda la superficie, de acuerdo con lo indicado en la Norma  N.CTR.CAR.1.04.005, Riegos de Liga.
Los acarreos de la mezcla hasta el sitio de su utilización, se harán de tal forma que el transito sobre la superficie donde se construirá la carpeta, se distribuye sobre todo el ancho de la misma, evitando la concentración en ciertas áreas y, por consecuencia, su deterioro. No se permitirá que los camiones que transportan la mezcla asfáltica, hagan maniobras que puedan distorsionar, disgregar u ondular las orillas de una capa recién tendida. En el caso que por algún motivo está situación llegue a suceder, el contratista de Obra reparará inmediatamente los daños causados, por su cuenta y costo.

ELABORACION DE LA MEZCLA.

El procedimiento que se utilice para la elaboración de la mezcla es responsabilidad del Contratista de Obra, quien tendrá los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a lo largo de todo el proceso, para que la mezcla cumpla con los requerimientos establecidos en el proyecto o aprobados por esta Secretaria y atenderá lo indicado en la Norma  N.CMT.4.05-003, Calidad de Mezclas Asfálticas para Carreteras.

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, la calidad de la mezcla asfáltica, difiere de la establecida en el proyecto o aprobada por la Secretaria, se suspenderá inmediatamente la producción en tanto que el Contratista de Obra la corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

Durante el proceso de producción no se cambiará de un tipo de mezcla a otro, hasta que la planta haya vaciado completamente y los depósitos de alimentación del material pétreo sean cargados con el nuevo material.

TRAMO DE PRUEBA

Sobre la superficie donde se construirá la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, el Contratista de Obra ejecutará previamente un tramo de prueba con una longitud de cuatrocientos (400) metros, con la finalidad de evaluar el procedimiento y los equipos que se utilizarán, considerando que:

La construcción del tramo de pruebas se hará cumpliendo con todo lo establecido en la Norma anteriormente citada.

Una vez compactada la carpeta del tramo de prueba, se verificará que cumpla con lo establecido en la Cláusula H de esta Norma. En caso negativo, el Contratista de Obra construirá el número de tramos de prueba necesarios hasta que cumpla con lo indicado en dicha Cláusula.

Si el tramo de prueba construido cumple con lo indicado en el inciso anterior, podrá considerarse como parte de la obra y será objeto de medición y pago, de lo contrario no se medirá ni pagará y la Secretaría a su juicio, determinará si es necesario o no que el Contratista de Obra retire el tramo de prueba por su cuenta y costo.

TENDIDO  DE  LA  MEZCLA

Después de elaborada la mezcla asfáltica, es extenderá y se conformara con una pavimentadora autopropulsada tipo finisher equipada con sensores, de tal manera que se obtenga una capa de material de espesor uniforme. Sin embargo, en áreas irregulares o acuchilladas, la mezcla asfáltica puede tenderse y terminarse a mano.

Si la mezcla está quemada, no se permitirá su tendido.

El Contratista de Obra determinará, mediante la Curva de Viscosidad - Temperatura del material asfáltico utilizado, las temperaturas mínimas convenientes para el tendido y compactación de la mezcla y estará obligado a presentar al Residente de Obra de la Dependencia para su autorización la Curva de Viscosidad – Temperatura del material asfáltico que pretende emplear antes del tendido del mismo y así determinar dicha temperatura..

El tendido se hará en forma continua, utilizando un procedimiento que minimice las paradas y arranques de la pavimentadora.

En el caso de carpetas de granulometría densa, cuando el tendido se haga en dos (2) o más franjas, con un intervalo de más de un día entre franjas, estás se ligarán con cemento asfáltico o con emulsión de fraguado rápido. Esto se puede evitar si se elimina la junta longitudinal utilizando pavimentadora en batería.

En el caso de carpetas de granulometría densa, la cara expuesta de las juntas transversales se recortará aproximadamente a cuarenta y cinco (45) grados antes de iniciar el siguiente tendido, ligando las juntas con cemento asfáltico o con emulsión de fraguado rápido. Si se trata de carpetas de granulometría semiabierta o abierta, se considerará lo indicado en el inciso anterior.

En cualquier caso, se tendrá especial cuidado para que el enrazado traslape las juntas de tres (3) a cinco (5) centímetros y que el control del espesor sea ajustado de tal manera que el material quede ligeramente por arriba de la capa previamente tendida, para que al ser compactado, el pavimento quede con los niveles y dentro de las tolerancias establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaría.

En el caso de carpetas de granulometría densa, de ser necesario, la mezcla se extenderá en capa sucesivas, con un espesor no mayor que aquel que el equipo sea capaz de compactar como se indica en la fracción G.8 de esta Norma, hasta que se obtengan la sección y el espesor establecidos en el proyecto. Cuando el tendido se haga por capas , la capa sucesiva no se tenderá hasta que la temperatura de la capa anterior sea menor de setenta (70) grados Celsius en su punto medio. El tendido de las carpetas de granulometría semiabierta o abierta se hará en una sola capa. 

Cada capa de mezcla asfáltica se colocará cubriendo como mínimo el ancho total del carril.

Durante el tendido de la mezcla, la tolva de descarga de la pavimentadora permanecerá llena, para evitar la segregación de los materiales. No se permitirá el tendido de la mezcla si existe segregación.

Al final de cada jornada y con la frecuencia necesaria, se limpiarán perfectamente todas aquellas partes de la pavimentadora que presenten residuos de mezcla.

La longitud de tendido de la mezcla es responsabilidad del Contratista de Obra, tomando en cuenta que no se tendrán tramos mayores de los que puedan ser compactados de inmediato.

COMPACTACION

Inmediatamente después de tendida la mezcla asfáltica, será compactada con compactador de rodillo liso tipo tándem y posteriormente con compactador neumático.

En el caso de carpetas de granulometría  densa, la capa extendida se compactará lo necesario para lograr que cumpla con las características indicadas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

La compactación se hará longitudinalmente a la carretera, de las orillas hacia el centro en las tangentes y de interior al exterior en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad de ancho del compactador en cada

Pasada.

El uso de compactadores vibratorios solo se permitirá para la compactación de capas mayores de cuatro (4) centímetros de espesor, en carpetas de granulometría densa.

La compactación se terminará cuando la mezcla asfáltica tenga una temperatura igual o mayor que la mínima conveniente para la compactación, que haya determinado el Contratista de Obra conforme a lo indicado en el inciso G.7.3 DE LA Norma.

Por ningún motivo se estacionará el equipo de compactación, por periodos prolongados, sobre la carpeta recién compactada, para evitar que se produzcan deformaciones permanentes en la superficie terminada.

ACABADO

Una vez concluida la compactación en todo el ancho de la corona de la última capa de la carpeta de granulometría densa, se formará un chaflán en las orillas, cuya base será igual que uno coma cinco (1,5) veces el espesor de la carpeta asfáltica, compactándolo con el equipo adecuado. Para ello se utilizará mezcla asfáltica adicional, colocándola inmediatamente después del tendido, o bien directamente con las pavimentadoras si están equipadas para hacerlo.

En el caso de carpetas de granulometría semiabierta o abierta, una vez concluida la compactación en todo el ancho de corona, se verificará que no se haya obstruido el drenaje lateral en ningún tramo. En el caso de que existan obstrucciones, el Contratista de Obra las eliminará por su cuenta y costo.

CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de la carpeta asfáltica hasta que haya sido recibida por la Secretaría, cuando la carretera sea operable.

CRITERIOS DE ACEPTACION  O RECHAZO

Además de lo establecido anteriormente en esta E.P., para que la carpeta asfáltica con mezcla en caliente se considere terminada y sea aceptada    por la Secretaria, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaria cuando lo juzgue conveniente, se comprobará: 

CALIDAD DE LA MEZCLA ASFALTICA

Que los materiales pétreos, asfálticos y en su caso, aditivos utilizados en la mezcla asfáltica, cumpla con las características establecidas como se indica en la Fracción D.1 de esta Norma.

Que las características de la mezcla asfáltica cumplan con las establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría.

Que la estabilidad de la carpeta de granulometría densa, determinada en corazones extraídos al azar mediante un procedimiento basado en tablas de números aleatorios, conforme a lo indicado en el Manual M.CAL.1.02, Criterios Estadísticos de Muestreo, cumpla con lo establecido en el proyecto o lo aprobado por la Secretaría, considerando que:

El número de corazones por extraer se determinará aplicando la siguiente formula:

c = L/50

Donde:

c= Número de corazones por extraer, aproximado a la unidad superior.

L= Longitud del tramo construido en un día de trabajo, (m).

Los corazones se extraerán sin dañar la parte contigua de los mismos.

Tan pronto se concluya la extracción  de los corazones, se rellenarán los huecos con el mismo tipo de mezcla asfáltica utilizada en la carpeta, compactándola y enrasando su superficie con la original de carpeta.

Todas las estabilidades que se determinen en los corazones, deberán ser iguales o mayores que la establecida en el proyecto o aprobada por la Secretaría.

MEDICION

Cuando la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en caliente se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en las Normas, a satisfacción de la Secretaria, se medirá según lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como  unidad el metro cúbico de carpeta terminada, según su tipo y para cada banco en particular, con aproximación a la unidad. El volumen de cada tramo, se determinará mediante la siguiente formula:

V= L*e*a/100

Donde:

V= Volumen de la carpeta asfáltica del tramo, (m3)

L= Longitud del tramo, (m).

e= Espesor promedio correspondiente a todas las determinaciones hechas en el tramo, (cm), obtenido como se indica en el inciso H.3.6 de la respectiva Norma. La Secretaría medirá y pagará hasta el volumen máximo de la carpeta asfáltica que resulte cuando el espesor promedio sea igual que el de proyecto más un (1) centímetro.

a= Promedio aritmético de los anchos de la carpeta asfáltica, obtenidos con base en las distancias entre el eje y las orillas de la corona, determinadas en todas las secciones del tramo como se indica en el Inciso H.3.2 de la Norma que aplica, (m).

BASE DE PAGO

Cuando la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en caliente se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Norma antes mencionada para este punto, se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta terminada, según su tipo y al  banco elegido por el contratista. Estos precios unitarios,  incluyen lo que corresponda por:

Valor de adquisición o producción de los materiales asfálticos (cemento asfáltico) para la carpeta, así como los aditivos que en su caso se requieran. Limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de  producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el deposito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas.

Desmonte y despalme de los bancos, extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sea su clasificación; cribados y desperdicios de los cribados; trituración total o parcial; lavado o eliminación del polvo superficial adherido a los materiales; cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales pétreos separándolos por tamaños.

Instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas.

Secado del material pétreo, dosificación, calentamiento y mezclado de los materiales pétreos, asfálticos y aditivos.

Barrido y limpieza de la superficie sobre la que se construirá la carpeta.

Aplicación del riego de liga según lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-04-05, Riegos de Liga.
Cargas en la planta de la mezcla asfáltica al equipo de transportes y transporte al lugar de tendido.

Tendido y compactación de la mezcla asfáltica.

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas.

La conservación de la carpeta asfáltica hasta que sea recibida por la Secretaria.

Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

El concursante deberá de proponer en su cotización, producir con sus propios medios la mezcla asfáltica que se utilizará en la construcción de la carpeta de concreto asfáltico conforme a lo señalado en el proyecto, la cual debe ser elaborada en planta estacionaria en caliente, con material pétreo de tamaño máximo de diecinueve punto uno (19.1) milímetros (3/4“) y cemento asfáltico AC-20 modificado con polímeros con una dosificación  aproximada de 135 a 150kg/m3 de material pétreo seco y suelto.

El agregado pétreo y el cemento asfáltico que se empleen en la elaboración de la mezcla asfáltica, deberán de cumplir con las normas de calidad indicadas en la Norma N.CMT.4.04  y N.CMT.4.05.003, respectivamente, de las Normas de Calidad de lo  Materiales. Así  mismo el concreto asfáltico deberá de estar diseñado por el procedimiento Marshall, el diseño deberá ser presentado a la Residencia de Obra de la Secretaría antes del inicio de los trabajos de tendido y compactado de carpeta para su análisis detallado por parte de la Unidad General de Servicios Técnicos.
Por lo que respecta a la verificación de la carpeta de concreto asfáltico, se tendrá que llevar a cabo la prueba del Índice de Perfil especificada en la Norma General de Construcción de la S.C.T., N.CTR.CAR.1.04.006/08, inciso H.2, teniendo el Contratista que disponer y mantener durante el tiempo que duren los trabajos de tendido de carpeta de concreto asfáltico, un perfilógrafo tipo California que cumpla con lo indicado en el Manual M.MMP.4.07.002, Índice de Perfil de la Normativa para la Infraestructura del Transporte de la S.C.T., la cual indica que el contratista hará esta verificación conforme a la Norma ASTM E 1274, dentro de las 48 horas siguientes a la terminación de la compactación, teniendo la Secretaria que evaluar los resultados obtenidos diariamente.

ESPECIFICACION PARTICULAR
E.P. 034
DEFENSAS METALICAS DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT.,  PUOT.

ESPECIFICACIONES GENERALES

REGIRAN LAS NORMAS PARA CONSTRUCCION E INSTALACION DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN LO PARTICULAR. LO QUE CORRESPONDA DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS, CAPITULO V.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

E.C.1

DEFENSAS:

El material utilizado para la fabricación de la defensa será cal. 12 (2.57 mm), con un desarrollo antes del formado de 48.1 cm. y una corrugación de 193.8 mm. De paso por 82.6 mm. De profundidad. El largo total de la pieza será de 412.8 cm. ó 793.8 cm. y un largo efectivo de 381 cm. o 762 cm. Se cumplirá con la norma AASTHO M-180 Clase A tipo 1. (Ver fig. 1 y 2)

E.C.2

POSTE:

Los postes para la sujeción de la defensa será de acero sección IPR ó sección viga de 6" x 4", con una longitud total de 150 cm. (Ver fig. 4)

E.C.3

SEPARADOR:

Será de acero calibre 12 con un perfil tipo U con nervaduras de refuerzo de 76 x 50  x 340 mm. (Ver fig. 5)

E.C.4

TERMINAL:

Será de acero calibre 12 con una longitud total de 72.4 cm. y con una longitud efectiva de 56.5 cm. (Ver fig. 3) 

E.C.5

TORNILLERIA:

Se usarán tornillos de 5/8" x 1 1/2" de acero según norma ASTM A-307, conforme a la norma NMX-H-118 y deben galvanizarse en caliente de acuerdo a norma NMX-H-4.

E.C.6

REFLEJANTE:

Será de forma trapezoidal usando lámina galvanizada cal. 16 y película reflejante  tipo Scotchlite ó  similar de alta intensidad.

E.C.7

ACABADOS:

Todas las piezas a excepción de los tornillos serán galvanizados por inmersión en caliente según norma ASTM- 123, los tornillos serán galvanizados electrolíticos.

TABLA 1

	ESPESOR DE LA LAMINA

	
	CLASE A
	CLASE B

	TIPO
	ESPESOR
	TOLERANCIA *
	ESPESOR
	TOLERANCIA *

	
	PLG
	MM
	PLG
	MM
	PLG
	MM
	PLG
	MM

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	0.108
	2.74
	0.009
	0.23
	0.138
	3.51
	0.010
	0.025

	2
	0.111
	2.82
	0.009
	0.23
	0.141
	3.58
	0.010
	0.025

	3
	0.105
	2.67
	0.009
	0.23
	0.135
	3.43
	0.010
	0.025

	4
	0.105
	2.67
	0.009
	0.23
	0.135
	3.43
	0.010
	0.025


* LA TOLERANCIA PARA ESPESORES MAYORES NO SE LIMITA

TABLA 2

	PESO DEL RECUBRIMIENTO

	
	LIMITE MÍNIMO
	LIMITE MÍNIMO

	TIPO
	PRUEBA SIMPLE
	PRUEBA TRIPLE

	
	OZ/PIE2
	G/M2
	OZ/PIE2
	G/M2

	
	
	
	
	

	1
	1.80
	550
	2.00
	610

	2
	3.60
	1100
	4.00
	1220


EJECUCION.- Las defensas metálicas deberán ser de las características señaladas en el proyecto y colocadas según lo indicado en los planos respectivos.

MEDICION.- La medición de las defensas colocadas conforme al proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría, se hará tomando como unidad el metro. La longitud se determinará midiendo el desarrollo total de la defensa metálica entre sus remates extremos.

BASE DE PAGO.- EL pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el metro de defensa colocada; este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: valor de fabricación o adquisición de las defensas y de todos los accesorios necesarios, cargas, descargas, transportes de las mismas hasta el lugar de la obra, almacenamiento, herrajes, mermas y desperdicios, colocación, montaje, limpieza y en general todo lo que sea necesario para la correcta ejecución, incluyendo adicionalmente la pintura de los mismos, utilizando pintura vinílica, atendiendo lo indicado en el capitulo IV apartado M-17. Del manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en calles y carreteras, que editó ésta Secretaría.

ESPECIFICACION PARTICULAR
E.P. 035
RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT.,  PUOT.

EJECUCION.- El pintado de raya, signos, letras y cifras en el pavimento, deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25 centímetros por cada lado, afín de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cuál deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo se le adicionará adelgazador, debiendo tener una viscosidad de 67 a 75 unidades Krebs a 25º C, secado al tacto en unos 5 minutos, secado duro de 20 a 30 minutos y cumplir con los requisitos señalados en las Normas de Calidad de los Materiales. 

La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de treinta y ocho (38) micrones (1.5 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este caso cuando se aplique el material reflejante (microesferas de vidrio) en una proporción de setecientos (700) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio deberán cumplir con los requisitos señalados en las Normas de Calidad de los Materiales.

Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, para cada ancho ordenado, y cada uno de los signos, letras o cifras indicados en el proyecto y/o señalados por la Secretaría. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos, letras o cifras mal trazados o que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos, letras o cifras ordenados por la Secretaría.

ESPECIFICACION PARTICULAR
E.P. 036
SEÑALAMIENTO VERTICAL EN CARRETERAS DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT ., PUOT.

EJECUCION.-Las señales verticales se instalarán en los lugares señalados en el proyecto y/u ordenados por la Secretaría, debiendo apegarse en cuanto a su altura, distancia lateral, posición y ángulo de colocación a lo dispuesto en el Manual de Dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras (edición 1986). Serán fabricadas en lamina de acero tipo comercial SAE-1010 o similar calibre 16 con acabados de galvanizado por inmersión en caliente continua, capa G-90 desengrasada y en caso de oxidación tratada químicamente contra esta. En todos los casos el reverso de las señales y los postes quedarán pintados en color gris mate. El herraje para la fijación de las señales, tornillos, pernos, tuercas, rondanas planas y de presión, etc. deberá ser galvanizado.

Todas las señales tipo SR y SP, SIR y SIG tendrán fondo reflejante grado DIAMANTE e impresión serigráfica, las señales tipo SID tendrán fondo totalmente reflejante grado DIAMANTE y leyendas y/o símbolos con letras recortadas en alta ingeniería. Los pigmentos y tintas para la impresión deberán estar garantizados por un mínimo de 5 años contra la degradación de los colores, independientemente de la ubicación o zona donde se instalen las señales.

Para la colocación de todas las señales bajas, excepto diagramáticas (SID 12), se utilizarán postes de acero estructural de sección “L” ó perfil cuadrado “PTR” en el caso de que se coloquen en zona urbana; en dimensiones, longitudes y espesores deducidos del cálculo estructural, de acabado galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a las normas ASTM A-123.

Para el caso de señales elevadas de una o dos banderas, los postes, estructuras o columnas serán de acero estructural H-55 ó similar y tendrán la sección suficiente para resistir los vientos de diseño para zona urbana y zona costera; los bastidores serán fabricados con Zetas calibre 12 ó cuadradas de 2x2 calibre 14, para montaje; tanto postes como bastidores contarán con placas de montaje.

La cimentación de todas las señales bajas serán con las dimensiones y profundidad que indique el cálculo estructural, para las señales elevadas, la estructura se anclará en una base de concreto hidráulico de f’c= 150kg/cm2, cuyas dimensiones, armados y forma de anclaje serán de acuerdo al cálculo estructural, considerando el valor de adquisición o fabricación de las placas y postes, herrajes, protección contra oxidación y acabado estipulados, aplicación de los colores para el fondo, filetes de soldadura, letreros, signos o cifras correspondientes, conforme al tipo de señal y a lo ordenado por la Secretaría, aplicación del material reflejante estipulado, fijación de las placas a los postes, cargas, transportes, descargas y almacenamientos, excavaciones, elaboración del concreto para el cimiento de la resistencia especifica, incluyendo el acero de refuerzo, en su caso, mermas y desperdicios, colocación de las señales en sus lugares definitivos, maniobras, andamios, obra falsa, limpieza, en general todo lo necesario para que la obra quede terminada a satisfacción de la Secretaría, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

MEDICION.- La medición se hará tomando como unidad la señal, de tipo, dimensiones y características ordenados por la Secretaría. Debidamente colocadas en su lugar definitivo. No se medirán las señales que no cumplan con lo estipulado o no se apegue a lo dispuesto en el Manual de Dispositivo para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras (edición 1986).

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato  para cada señal de tipo, dimensiones y características señalados por la Secretaría. Ya colocada. Estos precios unitarios incluyen valor de adquisición o fabricación de las placas y postes, herrajes, protección contra oxidación y acabado estipulados, aplicación de los colores para el fondo, filetes de soldadura, letreros, signos o cifras correspondientes, conforme al tipo de señal y a lo ordenado por la Secretaría, aplicación del material reflejante estipulado, fijación de las placas a los postes, cargas, transportes, descargas y almacenamientos, excavaciones, elaboración del concreto para el cimiento de la resistencia especifica, incluyendo el acero de refuerzo, en su caso, mermas y desperdicios, colocación de las señales en sus lugares definitivos, maniobras, andamios, obra falsa, limpieza, en general todo lo necesario para que la obra quede terminada a satisfacción de la Secretaría, y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR
E.P. 037
VIALETAS DE ACUERDO A LA NORMA DE LA SCT, PUOT.

Las vialetas serán fabricadas con material plástico estabilizado para contrarrestar la acción de los rayos ultravioletas, con dimensiones de 10 x 10 x 2 cm., con reflejantes en una o dos caras, conforme a lo indicado en el proyecto, mediante acrílico transparente protector de micro prismas con espesor de cuerpo plástico de 1.8 mm. y un ángulo de 29° en ambas caras.

En la parte inferior la vialeta deberá ser sin perno y pegada al concreto asfáltico con adhesivo voluminoso y/o resina epóxica (dos componentes), esto dependiendo de las condiciones climáticas del lugar para la selección de cualquiera de estos pegamentos, al colocar la vialeta con el pegamento en la superficie de rodamiento debe quedar perfectamente limpio para una mejor adherencia de la misma.

El contratista deberá comprometerse expresamente a garantizar que las vialetas ya colocadas tengan una duración mínima de tres años con todas sus características y a reponer sin ninguna compensación adicional, las que resulten dañadas, se extravíen, o no conserven su calidad y características iniciales en el lapso de tres años antes indicado.

PROCESO CONSTRUCTIVO 

EN RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA PUOT
INSTRUCCIONES DE APLICACION:
1)
La pintura termoplástica previa a su aplicación debe estar a una temperatura mínima de 400º F a 425ºF (204ºC a 218ºC).

Las calderas que calientan la pintura termoplástica, de preferencia, deben tener un sistema de calentamiento por cámara de aceite para asegurar el calentamiento uniforme del material.

El termómetro de la caldera debe ser verificado periódicamente introduciendo un termómetro manual en el tanque de las calderas.

2)
Antes de la aplicación, los siguientes parámetros deben de cumplirse :

a)
La superficie debe estar completamente limpia y libre de tierra, lodo o residuos de aceite.

b)
La superficie debe de estar completamente seca al momento de aplicación. La humedad representa un serio problema, una manera rápida de descubrir la presencia de humedad, es poner una tira de cartón delgado y aplicar pintura termoplástica caliente. Se levanta la tira y se checa si existe presencia significativa de humedad.

c)
La temperatura de la superficie debe ser mayor a 15ºC.

La aplicación deberá ser con pistola de aspersión de aire que atomice un chorro de pintura por expulsión a alta presión a través de una boquilla especialmente diseñada. Con el objeto de que el anclaje sobre el piso de rodamiento sea de mayor consistencia.

IMPORTANTES FACTORES QUE DEBEN OBSERVARSE ANTES DE LA APLICACION :

1)
El pavimento debe estar a más de 15ºC (tomar en cuenta el viento cuando se determinan estas temperaturas).

2)
No debe de haber humedad en el pavimento.

3)
La superficie debe de estar seca y limpia.

4)
Si se presenta lluvia, esperar 24 horas para aplicar la pintura termoplástica.

5)
En pavimento de concreto hidráulico aplicar catalizador en una franja de 6 cm más ancha que el ancho de raya por pintar, 2 horas antes de aplicar la pintura termoplástica con una dosificación aproximada de 4 lts para 18 m2.  La función principal del catalizador es ayudar a la adhesión del material.

6)
En pavimento de concreto asfáltico, en una superficie nueva, esperar 8 días después del carpeteado para evitar que la pintura termoplástica se manche.

7)
En una autopista recién sellada esperar 2 o 3 días para aplicar la pintura termoplástica.

8)
Deberá aplicarse 1 kg de microesfera por cada 15 metros efectivos para una línea con un ancho de 10 cm. Se verificará la adhesión del material a la superficie durante la aplicación de los primeros metros, para certificar que se están cumpliendo con las condiciones previamente especificadas.

A esta pintura no se le deberá agregar ningún tipo de solvente. El espesor promedio de esta pintura deberá ser de 1.2 mm. El tiempo de secado será de 90 segundos como máximo y el tráfico podrá circular normalmente después de transcurrido este tiempo. 

Cuando lo fije el proyecto y lo ordene la Secretaría, los materiales que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran.

MEDICION.- La medición se considerará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, para cada ancho ordenado, y cada uno de los signos, letras o cifras indicados en el proyecto y señalados por la Secretaria. No se medirán las rayas desalineadas, ni los signos, letras o cifras mal trazados o que no cumplan con lo ordenado por la Secretaria.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, así como para cada uno de los signos, letras o cifras ordenados por la Secretaría.

Estos precios unitarios incluyen todo lo que corresponda por : valor de adquisición de la pintura, esferas de vidrio, catalizador, y de todos los materiales necesarios para las operaciones previas, trazado y pintado del señalamiento; cargas, transportes hasta el lugar de la obra, descargas y almacenamientos; mermas y desperdicios ; mano de obra y equipos requeridos; barrido y limpieza, trazado de las señales ; aplicación de la pintura y material reflejante; en general todo lo necesario para que los trabajos queden terminados a satisfacción de la Secretaría y los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 040      BASE ASFALTICA COMPACTADAS AL 95% DE SU P.V.S.M. CONSTRUIDAS 

CON MATERIAL DE LOS BANCOS SEÑALADOS EN EL PROYECTO Y/O QUE
AUTORICE LA SECRETARIA, ESTABILIZADA CON CEMENTO ASFALTICO, 

  POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

EJECUCIÓN.- La construcción de la base de concreto asfáltico elaborado en planta estacionaria en caliente y compactado al noventa y cinco por ciento (95%), se realizará conforme a lo que corresponda de lo señalado en  las Normas SCT N CTR CAR 1.04 .002/03. En la construcción de la base asfáltica se utilizaran materiales de tamaño máximo 38 mm (1 ½ ) procedente de los bancos que señalados en proyecto y/o que autorice la Secretaria, debiendo compactarse noventa y cinco (95%) y cemento asfáltico numero AC-20 y construirse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por La Dependencia, y realizarse conforme a los lineamientos señalados las Normas para Construcción e Instalaciones. Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas de calidad especificadas, de las Normas de Calidad de los Materiales, y con un limite liquido máximo de 25%, índice plástico de 6 máximo, equivalente de arena de 50 mínimo, desgaste de los ángeles 45 máximo, partículas alargadas y lajeadas de 35 máximo y un VRS mínimo de 100%.

MEDICION.- La medición se hará considerando el volumen resultante de espesor y las secciones transversales de proyecto, con las modificaciones en mas o menos ordenadas por la Secretaria y tomando como unidad el metro cúbico compactado en la base, para cada banco en particular y según el grado de compactación. Cuando se empleen dos o mas materiales mezclados entre si procedentes de dos o mas bancos diferentes, para obtener la cantidad de material correspondiente a cada banco, se multiplicara el volumen compactado del proyecto de la base por la proporción que, expresa en por ciento, fue fijada por el proyecto y/o ordenado por la Secretaria.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por el  metro cúbico compactado en la base; este precio unitario incluye lo que corresponda por: regalías, desmonte; despalme y extracción de material aprovechable y del desperdicio de los bancos que proponga el Contratista y cuya calidad a juicio de la Dependencia sea adecuada para la construcción de la base, cualquiera que sea la clasificación; disgregado; separación, recolección, carga y descarga de desperdicio en el sitio señalado; instalaciones y desmantelamientos de la planta de tratamiento de los materiales; alimentación de la planta; cribados y desperdicios de los cribados; trituración total o parcial; cargar y descargas de los materiales todos los acarreos necesarios, tanto los locales requeridos para los tratamiento y desperdicios de ellos, como para transportar los materiales aprovechables a los lugares de tratamiento; formación de almacenamientos; dosificación; mezclado de los materiales pétreos y del producto estabilizante; extracción, carga, aplicación e incorporación del agua para compactación; permisos de explotación de bancos de agua; operaciones de mezclado de material, acarreo de material al sitio de colocación, tendido y compactación al grado fijado, reducción de volumen por compactación y su caso por mezcla de (2) o mas materiales; afinamiento para dar el acabo superficial; y los tiempo de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y todo lo necesario hasta su correcta ejecución.
El tendido se realizará con máquina extendedora tipo finisher equipada con sensores, Adicionalmente el contratista deberá contar en materia de impacto ambiental, con la autorización expedida por la autoridad correspondiente, cumpliendo con los requisitos que éste le solicite para la explotación y aprovechamiento de los bancos ya sea en explotación o nuevos que se pretendan utilizar
ESPECIFICACION PARTICULAR
E.P.045
 OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA EJECUTIVA Y   PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL TRANSITO PUOT.
Conforme lo previene el inciso 005.E.08. Título 01, Libro Uno Generalidades y Terminología de  las Normas para construcción e instalación de esta Secretaría, el contratista estará obligado a mantener un laboratorio de campo con el personal, equipo y demás elementos necesarios para el control de la calidad de los materiales y de la construcción de los diferentes conceptos de la obra.


El contratista estará obligado a tomar todas las providencias que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito en este tramo y reducir al mínimo las molestias que se ocasionen  a los usuarios con motivo de las obras.
El contratista deberá someter a la consideración y aprobación de esta dependencia, el número de frentes trabajo que pretendan atacar simultáneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo. La aceptación por parte de la Dependencia de los frentes de trabajo propuesta por el contratista, en ningún caso libera a este de la obligación de disponer de los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del tránsito en el tramo objeto del concurso.
Además de lo indicado en las clausuras correspondientes a las bases de pago, el concursante deberá incluir en sus análisis de precios unitarios por unidad de obra terminada, lo que resulte por la contracción y conservación de las desviaciones y caminos de accesos necesarios para el transito mediante las señales que corresponden a las indicadas en el titulo 03.04 del libro 3 de las normas y de las especificaciones que en cada caso indique el proyecto y/o ordene la secretaria conforme se recomienda en el manual de señalamiento.

ESPECIFICACION PARTICULAR
E.P.046   TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Cuando a juicio de la DEPENDENCIA sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa, se procederá de la  siguiente forma:
1.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios:
a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los  trabajos de que se traten, la DEPENDENCIA estará facultada para ordenar al contratista su ejecución y este se obliga a realizar conforme a dichos precios.
b),- Si para estos trabajos  no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato y la dependencia considerará factible determinar los nuevos precios unitarios con base a los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos, con la intervención del contratista y este estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

ESPECIFICACION PARTICULAR
EP 049
CEMENTO ASFALTICO AC-20 MODIFICADO con polimero PARA CARPETAS ESTRUCTURALES de pavimentos PUOT.
A. CONTENIDO

Esta Especificación Particular contiene las características de calidad que debe cumplir el cemento asfáltico AC-20 modificado con polímero que se utilice en mezclas asfálticas producidas en caliente que sean parte constitutiva de una estructura de pavimento.  

B. definición
El polímero es un producto que se añade al cemento asfáltico para modificar sus propiedades físicas, químicas, geológicas, disminuir su susceptibilidad a la humedad, así como a la oxidación y mejorar su adherencia con el material pétreo. Estos aditivos se adicionan directamente al cemento asfáltico antes de mezclarlo con el material pétreo.

Se entenderá por cemento asfáltico AC-20 Modificado, al producto final de la disolución del polímero en el cemento asfáltico AC-20, de tal manera que las distintas moléculas del polímero formen una red interna en el cemento asfáltico, la cual deberá ser estable en el tiempo y a cambios de temperatura.

C. requisitos de calidad

La concentración en que se emplee el polímero, dependiendo del tipo de este último y la tecnología utilizada para la modificación del cemento asfáltico, será la necesaria para cumplir con los requisitos de calidad que a continuación se indican:

Para efectos de elaborar la propuesta económica, el Licitante deberá cotizar como referencia el costo de modificar en una planta industrial el cemento asfáltico tipo AC-20 con el porcentaje de polímero requerido tipo elastómero, termoplástico de estructura radial (SBS). Sin embargo, el Contratista podrá utilizar para la ejecución de la obra algún otro polímero o mezcla de polímeros, siempre y cuando compruebe con resultados geológicos y de ensayes físicos los requisitos indicados en la tabla anterior.

La omisión será motivo de descalificación.

Previo a la ejecución de cualquier actividad referente a la elaboración de la carpeta asfáltica y con objeto de que la Secretaria autorice el tipo de polímero, planta industrial para incorporar el polímero y técnica de modificación, el Contratista deberá de presentar un estudio donde compruebe que cumpliría con todas y cada una de las características que han sido clasificadas por su utilidad de ejecución para “ACEPTACION” y “ACEPTACION BASICA”, en la Tabla No. 1 de la presente especificación particular.

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá comprobar y la Dependencia verificará que la calidad y características del cemento asfáltico AC-20 propuesto, y autorizado por la Secretaria, no ha tenido variaciones significativas que afectan negativamente su calidad. Para tal efecto se deberá tomar una muestra de cemento asfáltico AC-20 modificado directamente en el tanque de almacenamiento de la planta de producción de la mezcla asfáltica, cuya representatividad no sea mayor de 250 toneladas, y se analizará en la Unidad de Laboratorios del Centro SCT o bien en uno externo acreditado por la Secretaría, de tal manera de evaluar que el cemento asfáltico AC-20 modificado mantiene su regularidad y que cumple con los tres valores establecidos en las características clasificadas por su utilidad de ejecución para “ACEPTACION” (Resistencia a la Separación, Recuperación Elástica a 25 °C. y Ductilidad a 4°C., estas dos últimas realizadas al cemento asfáltico AC-20 envejecido).

 D.
MEZCLADO del polimero CON EL CEMENTO ASFÁLTICO

El mezclado de los aditivos a que se refiere esta Especificación, se deberá realizar en planta industrial, donde se cuente con los equipos especiales adecuados para la incorporación y estabilización del polímero, así como con un laboratorio que como mínimo esté capacitado para realizar las pruebas cuya utilización ha sido definida para “Control de Calidad” en la Tabla No.1. 

Por lo anterior, es requisito indispensable que el Licitante presente en su propuesta técnica un documento en el que se haga constar la existencia de la planta industrial, y en donde se comprometa a cumplir con las especificaciones indicadas; también, deberá de anexar croquis con la localización de la misma.

La omisión será motivo de descalificación.

E.
CRITERIOS PARA ACEPTACION O RECHAZO

Para que el cemento asfáltico AC-20 modificado sea aceptado por la Secretaría, antes de su utilización, el Contratista de Obra o el proveedor cuando se trate de obras por administración directa, debe entregar a la Secretaría un certificado de calidad por cada auto-tanque o suministro, que garantice el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en esta Norma, expedido por su propio laboratorio o por cualquier otro debidamente certificado por la Secretaría. 

En cualquier momento la Secretaría puede verificar la calidad del cemento asfáltico AC-20 modificado con polímero, en muestras obtenidas como se establece en la  Normatividad vigente 

Será motivo de rechazo por parte de la Secretaría, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la Cláusula D de la presente Especificación, de manera muy especial, los valores cuyas pruebas han sido clasificadas por la utilidad de su ejecución para “ACEPTACION” y “ACEPTACION BASICA”, en la Tabla No. 1.

Así mismo, la Secretaría también tiene la facultad de verificar la cantidad y tipo de cemento asfáltico utilizado por el Contratista. Para tal efecto éste último deberá manifestar por escrito en su propuesta técnica que la Secretaría en cualquier momento, si así lo considera conveniente, podrá solicitar directamente a la empresa que ha realizado la incorporación del polímero al cemento asfáltico AC-20 y/o a la empresa productora del polímero, la información correspondiente que acredite la cantidad y calidad del cemento asfáltico AC-20 modificado con polímero utilizado en la obra referente a la presente Licitación 

La omisión será motivo de descalificación.

F.
MEDICION, BASE DE PAGO Y SANCIONES

El cemento asfáltico AC-20 modificado con polímero que se emplee en la elaboración de la mezcla asfáltica se medirá tomando como base el kilogramo.

El precio del cemento asfáltico AC-20 modificado por unidad de obra terminada se incluye en el costo. Este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de los productos asfálticos, polímero, estabilizadores y/o reactantes y regalías (según la técnica de incorporación utilizada), incorporación y estabilización del polímero, el aseguramiento y control de calidad, carga y descargas de los distintos materiales, todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas, mermas, los tiempos de los vehículos de transporte que se utilicen, el servicio por el concepto de flete de la refinería a la planta industrial donde se realice la modificación y a la planta de mezcla en caliente, así como derechos y obligaciones que apliquen conforme a la Normatividad vigente.

Para efectos del trámite de pago, el Contratista deberá de anexar a cada estimación de obra, copia del Certificado de Calidad de cada autotanque utilizado, donde indique el volumen que éste ampara, y la factura del mismo generada por la empresa que procesó el cemento asfáltico AC-20 modificado. El Certificado de Calidad deberá contener como mínimo el valor de las pruebas clasificadas por su utilidad como : “CONTROL DE OBRA”.

De prevalecer con el incumplimiento de calidad al no cumplir con lo especificado para las características que han sido clasificadas por la utilidad de su ejecución para “Aceptación Básica”, se aplicará una sanción económica cuyo importe sea igual al 30 (treinta) % del valor de la mezcla asfáltica colocada, incluyendo el impacto del costo del cemento asfáltico AC-20 modificado, que se hubiera utilizado con el producto que no cumpla con la presente Especificación Particular.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP 051
ESPECIFICACION PARTICULAR REFERENTE AL MATERIAL PETREO QUE SE UTILIZARA PUOT.
El material pétreo deberá cumplir con lo dispuesto en las Normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para un tipo 3-E, utilizando materiales de tamaño máximo de 9.5 mm (3/8), procedentes de los bancos que elija el Contratista.

En caso de ser premezclado, el residuo asfáltico deberá ser del 1% al 1.5% con respecto al peso del agregado, pudiéndose realizar con emulsión asfáltica o con planta de mezcla en caliente.

MEDICION:

El riego de sello con emulsión modificado con polímero se medirá tomando como base el metro cubico 

Para efectos de elaborar la propuesta económica, el Licitante deberá cotizar como referencia el costo de una emulsión de asfalto que ha sido modificado con el 3 (tres) % de polímero elastómero tipo SB con una dosificación de 1.4 Its/m2 

Para el agregado pétreo premezclado considere 11 Its/m2 

La omisión será motivo de descalificación.

BASE DE PAGO y SANCIONES:

El riego de sello por unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en el contrato por metro cubico Este precio unitario incluye lo que corresponda por: desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea la clasificación; instalaciones y desmantelamientos de la planta; alimentación de la planta; cribados y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total; lavado o eliminación del polvo superficial adherido al material; cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos, acarreos del banco que elija el licitante a los almacenes y de los almacenes al lugar de utilización y de los desperdicios de ellos; premezclado de los materiales; barrido de la superficie por tratar, tendido, planchado, rastreo, recolección y remoción del material excedente, adquisición de los materiales pétreos y de productos asfálticos,

Para la emulsión modificada con polímero por unidad de obra terminada se pagara al precio fijado en el contrato por litro este precio incluye lo que corresponda por adquisición del producto asfáltico, polímero, tecnología de estabilización, de emulsificantes, de aditivos, agua, etc., regalías (según la técnica de incorporación utilizada), incorporación y estabilización del polímero, proceso de emulsificación, el aseguramiento y control de calidad, carga y descargas de los distintos materiales, todas las operaciones de calentamiento, bombeo, agitación y molienda requeridas, mermas, los tiempos de los vehículos de transporte que se utilicen, el servicio por el concepto de flete de la refinería a la planta industrial donde se realice la producción y al lugar de la obra; así como los equipos de calentamiento necesarios para que la temperatura del pavimento sea superior a los 15°C, equipo y mano de obra para la aplicación, así como derechos y obligaciones que apliquen conforme a la Normatividad vigente.
Para efectos del trámite de pago, el Contratista deberá de anexar a cada estimación de obra: copia

el Certificado de Calidad de cada lote de emulsión utilizado, donde indique el volumen que éste ampara, y copia de la factura generada por la empresa que proceso el asfalto modificado para producir la emulsión. El Certificado de Calidad deberá contener como mínimo el valor de las pruebas clasificadas por su utilidad para: "CONTROL DE OBRA".

En caso de que la emulsión y su residuo de la destilación no cumplan con lo especificado para las características de "Control de Calidad", se procederá a corroborar la deficiencia de calidad mediante la realización de los ensayes que corresponden por su utilidad de ejecución para "Aceptación".

ESPECIFICACION PARTICULAR
EP 055  
SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA, PUOT . 
Durante la ejecución de las obras objeto del concurso y hasta que estas le sean recibidas, el contratista estará obligado a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en la Norma N.PRY.CAR.10.03.001/01, Ejecución de Proyectos de Señalamiento y Dispositivos para Protección en Obras, de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a satisfacción de esta Dependencia, las señales y dispositivos de protección respectivos en la forma y condiciones indicadas en dicha Norma, sujetándose como mínimo a lo establecido en las normas N.PRY.CAR.10.03.002/01 y N.PRY.CAR.10.03.004/01; la calidad de las láminas y estructuras para el señalamiento vertical, debe cumplir con la norma N.CMT.5.02.002/05 “Laminas y estructuras para señalamiento vertical”, la Calidad de Película Reflejantes deberá cumplir con la Norma N.CMT.5.03.001/05, misma que señala el empleo de la película Tipo A, conocida como de alta intensidad, la cual es una película reflejante con microprismas sintéticos.

La elaboración, colocación y reposición si es el caso de las señales y dispositivos de protección, así como los bandereros, serán a cargo del contratista y por lo tanto su costo deberá considerarlo en su Precio Unitario correspondiente, a la conclusión de las obras, el señalamiento quedará a favor de la Dependencia, mediante acta circunstanciada respectiva, verificando que todo el señalamiento este en buenas condiciones; si de los elementos totales requeridos inicialmente faltaren piezas, éstos deberán ser sustituidos nuevos a “LA DEPENDENCIA”.

Además, el Contratista estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al  tránsito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por lo movimientos de su maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales, en ningún momento se permitirá que la empresa ejecutora inicie los trabajos sin el correspondiente señalamiento de protección de obra, el cual deberá estar disponible con antelación a los trabajos y cumplir con la normatividad vigente.

MEDICION: La medición se considerara por pieza, de dispositivos de seguridad de acuerdo a las necesidades de preproyecto para el señalamiento de protección de obra (ver relación)

BASE DE PAGO: El señalamiento de protección de obra se pagara DENTRO DE LOS INDIRECTOS DEL CONTRATISTA, por lote, el cual deberá considerarlo en indirectos de campo, de señales de acuerdo a las características y cantidades  siguientes de los dispositivos necesarios:

Tipo de Señal







           Núm. de piezas

DDP HOMBRES TRABAJANDO (86 X 86) CM




DOCE
           (12)  
DDP -6    (@20 M)    (30 X 122) CM




             CIEN                  (150)
DP-8 DESVIACION (56 X 178) CM






CUATRO           (4)
DP-7 DESVIACION A 300 M (56 X 178) CM





CUATRO           (4)
DP-9 VELOCIDAD DE TRANSITO 30 KM/H (86 X 86) CM



DIEZ                 (10)
DPI -7 PRINCIPIA TRAMO EN REPARACION (56 X 178) CM



OCHO               (8)
CONOS DE 71 CM CON FRANJA REFLEJANTE.


              
CINCUENTA                 (50)

FLECHA DE DESVIACION A BASE DE LEDS.




DOS                 (2)
LAMPARA DE DESTELLO CON FOTOCDELDA INTEGRADA. 


VEINTE            (100)

DPC BARRERA 2 CHAROLAS DE 30X122





CUATRO            (4)

R18 SIMBOLO NO REBASE 86X86, CON TABLERO ADICIONAL “NO REBASE”
CUATRO            (4)

TRAFITAMBOS CON REFLEJANTES.





CINCUENTA    (100)

BOYAS TROQUELADAS CALIBRE 10 CON 2 CARAS REFLEJANTES                            CIEN              (100)
(ALTA INTENSIDAD).

El suministro y colocación del número de señales que se indica en la relación citada y que cubre las mínimas necesidades del proyecto de señalamiento, el mantenimiento y la reubicación del mismo durante la ejecución de la obra, el cambio  o sustitución en caso de estar en mal estado y su reposición en caso de robo o  si es objeto de vandalismo. 

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP 056
PLANTACION DE ARBOLES Y/O ARBUSTOS DE ORNATO DE LA REGION PUOT.
EJECUCION.- La plantación de árboles y/o arbustos de ornato de la región en los lugares indicados por el proyecto y/o ordenados por la Secretaría, se realizará de acuerdo a lo indicado en las Normas SCT N CTR CAR 1 09 002 Para la infraestructura del transporte., debiendo considerarse además del afinamiento y perfilado de la superficie, la excavación de cepas con las medidas que se estipulan en cada caso y con 15 días de anticipación a la plantación para que el suelo se meteorice y una vez efectuada la plantación se rellenará la cepa con tierra fértil mezclada con abono orgánico de tal manera que ya apisonada tenga un espesor mínimo de 15 cms de espesor.

Así mismo se deberá considerar la poda de las plantas que así lo requieran y la aplicación de por lo menos 5 riegos de agua a razón de 30 litros como mínimo por planta en las fechas que ordene la Secretaría, a fin de propiciar su enraizamiento y establecimiento.

MEDICION.-  La medición se efectuará conforme a lo indicado en las Normas SCT N CTR CAR 1 09 002. Para la infraestructura del transporte, considerando para efectos de pago únicamente las plantas establecidas, fijadas en el proyecto y/o  ordenados por la Secretaría.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato por planta (pza); este precio unitario incluye además de lo señalado en las Normas SCT N CTR CAR 1 09 002. Para la infraestructura del transporte, lo que corresponda por perfilado y afinamiento de la superficie, la excavación de cepa, adquisición y transporte de las plantas de 1.50 a 2.50 m. de altura, plantación y rellenos de las cepas con material vegetal mezclado con abono orgánico, incluyendo su adquisición, carga, acarreo, descarga y apisonado, cinco riegos de agua y poda de las plantas.
EG 005-G.06.-
LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.(SEÑAL DIAGRAMATICA)

El Contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos (2) lugares que se le indiquen, una señal diagramática de doscientos cuarenta y cuatro (244) centímetros por cuatrocientos ochenta y ocho (488) centímetros con la leyenda que oportunamente se le proporcione. Cada letrero se formara con un bastidor de lamina galvanizada G-90 de calibre 16, soportados con columnas de acero estructural A-36 galvanizadas de tipo IPR de 8 x 4 x 22.3 kg/m y ancladas con cuatro (4) anclas de acero comercial A-307 de una (1) pulgada de diámetro en cada columna. Para el fondo del letrero y la leyenda alusiva se usara pintura de aceite de colores azul, negro y blanco, La elaboración de estas dos (2) señales será por cuenta del Contratista, por lo que deberá incluirlos en los costos indirectos. 

.

EJECUCION:
El contratista queda obligado a colocar en cada uno de los dos lugares que le indique la Dependencia en el  tramo, un "Letrero Informativo de la Obra" con las dimensiones y la leyenda que se indican en los croquis adjuntos en las presente especificación, Cada letrero se formará con un bastidor metálico con perfiles comerciales adecuados y resistentes a la acción del viento, reforzándolo en forma adecuada. Sobre el bastidor se colocará una lamina del número dieciséis (16) doblándola hacia atrás  y atornillándola en todo el perímetro. 


Este letrero se modificara al final del trabajo con la leyenda concluyo, realizo etc. dependiendo de lo que le ordene esta secretaría. 
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�





El Gobierno Federal invierte en conservación de esta vía  millones para Vivir Mejor.
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Acotamiento en metros.


Nota: este letrero se modificará en el texto con la leyenda “Conserva 8.00 kms de carreteras en Veracruz”, el cual permanecerá durante un año mas. Esto se realizara al finalizar la obra por parte del contratista, el texto lo verificará el Residente de Obra.











�





Conserva limpia la carretera para Vivir Mejor.





�





Maneje con precaución su familia lo espera para Vivir Mejor.











�





Use cinturón de seguridad para Vivir Mejor











 











CORTE C-C Y E-E





78.2 mm.





7.6 mm. 





S/E





CORTE D-D





101.6 mm.





8.5 mm. 





S/E





Tubo de acero estructural A-36


de 3’Ø e=11 mm. cédula 80





Tubo de acero estructural A-36


de 6’Ø e=11 mm. cédula 80





CORTE B-B





152.4 mm.





11 mm. 





S/E





A 





C





C





D 





D 





D 





D 





A 





Área de aplicación de 


la leyenda





13





13





13





244





13





13





13





488





0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0





0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0





0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 





0      0      0      0      0      0      0      0      0      0 





200





100





80





300





Relleno del producto


de excavación





40





Concreto de f´c=


100 kg/cm2





Los tubos se ahogarán en el


concreto hincándolos en éste


antes de su fraguado





E L E V A C I O N





**Acotaciones en centímetros, excepto en donde se indique otra unidad **





SEÑALIZACIÓN GUBERNAMENTAL





VISTA A-A





200





Relleno del producto


de excavación





Tubo de acero estructural A-36


de 6’Ø e=11 mm. cédula 80





6





B





B





D





D





Tubo de acero estructural A-36


de 4’Ø e=11 mm. cédula 80





6





E





E
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ACABADO PAPEL


GRADO DIAMANTE





ACABADO PAPEL


GRADO DIAMANTE





FONDO PAPEL


REFLEJANTE 


ALTA INTENSIDAD


COLOR NARANJA





ACABADO PAPEL GRADO


 DIAMANTE





Precaución Obras en Proceso





50





0,86





KM/HR





NOTA: ESTA SEÑAL SE COLOCARA A CADA 2,000 MTS. APROX. DE AMBOS LADOS DE ACUERDO A LA LONGITUD DEL TRAMO A REPARAR.
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