
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LICITACION:LO-009000-999-N65-2013
LUGAR: FECHA:  
OBRA:   MODERNIZACIÓN MEDIANTE TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL VIESCA – PARRAS, TRAMO: DEL KM. 27+500 AL KM. 47+500 PARA UNA LONGITUD DE 20.0 KM. EN LOS MUNICIPIOS DE VIESCA Y PARRAS EN EL ESTADO DE COAHUILA.
	SUBTRAMO
	KM. 27+500 AL KM. 47+500 
	OBRA
CONCEPTOS
	 
	 
	PRECIO UNITARIO
CON LETRA
	 
	FORMA E-7

	
	
	
	
	CANTIDAD
	 
	
	P.U
	HOJA 1/1

	
	
	
	 
	NORMA DE OBRA
	 
	DE
	UNIDAD
	
	CON
	TOTAL

	
	
	
	No.
	PUBLICA O
	DESCRIPCION
	OBRA
	 
	
	NUMERO
	PRESUPUESTADO

	
	
	
	 
	ESPECIFICACION
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	TERRACERIAS
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	009-C 
	DESMONTE ( N-CTR-1.01.001-00)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	1
	C.02
	Desmonte, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.01.002-H.02)
	40.00
	HA.
	
	
	 

	
	
	
	
	009-D
	CORTES (N-CTR-CAR-1.01-03/00)
	
	
	
	
	 

	
	
	
	2.-
	D.04
	Despalme en cortes, desperdiciando el material, p.u.o.t
	16,027.00
	M3
	
	
	 

	
	
	
	3.-
	b) D.06
	Para desplante de terraplenes p.u.o.t

	54,439.00
	M3
	
	
	 

	
	
	
	4.-
	
	Excavaciones en cortes cuando el material se utiliza para la formación de terraplenes
	55,541.00
	M3
	
	
	

	
	
	
	5.-
	
	Excavaciones en material tipo C cuando el material se desperdicia
	23,438.00
	M3
	
	
	

	
	TRAMO
	KM.  0+000 AL KM. 47+500
	
	
	PRESTAMOS DE BANCO N-CTR-CAR-1-01-008/00)
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	009-E b)
	Excavación de préstamos por  unidad de obra terminada, de banco (inciso 3.01.02.004-H.05):
	
	
	
	
	 

	
	
	
	6.-
	01)
	Del banco propuesto  por el contratista
	153,803.00
	M3
	
	
	 

	
	
	
	7.-
	
	Arrope de taludes.
	38,307.00
	M3
	
	
	 

	
	
	
	
	009-F
	TERRAPLENES (N-CTR-CAR-1.01.009/00)
	
	
	
	
	 

	
	
	
	8.-
	9 a) 02)
	Compactación por unidad de  obra terminada del TERRENO NATURAL en el área de desplante de los terraplenes (inciso 3.01.005-H.09): Para noventa por ciento (90%) por unidad de obra terminada.
	27,899.00
	M3
	
	
	 

	
	
	
	9.-
	F11        a)     03)
	Formación y compactación de TERRAPLENES adicionados con sus cuñas de sobre ancho (inciso 3.01.01.005-H.09) Para noventa y cinco por ciento (95%) Incluye acarreos del banco que elija el (contratista), por unidad de obra terminada.
	118,039.00
	M3
	
	
	 

	
	
	
	10.-
	F14
	Mezclado, Tendido y compactación de capa SUB-YACENTE formada con material seleccionado compactado al noventa y cinco por ciento (95%) incluye acarreos del banco que elija el contratista, por unidad de obra terminada.
	44,500.00
	M3
	
	
	 

	
	
	
	11.-
	a)  03)
	Mezclado, tendido y compactación de capa SUB-RASANTE  formada con material para compactar para cien por ciento (100 %) incluye acarreos del banco que elija el contratista.
	46,805.00
	M3
	
	
	 

	
	
	
	
	047-C
	ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	 12
	C.02   H) 
	 Excavaciones para estructuras, de acuerdo con su clasificación a cualquier profundidad (inciso 3.01.02.022-H.01)
	6,377.00 
	M3 
	 
	 
	 

	
	CARRETERA
	 VIESCA- PARRAS
	 
	047-D 
	 RELLENOS (N-CTR-CAR-1-01-011/00)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 13
	D.02   d) 
	 Rellenos (inciso 3.01.02.023-H.01) Para la protección de la obra de drenaje, por unidad de obra terminada.
	4,039.00 
	M3  
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	047-F 
	 ZAMPEADOS N-CTR-CAR-1-02-002/00)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 F.07   c)
	 Zampeados a cualquier altura, por unidad de obra terminada (inciso 025-H.06) De concreto  hidráulico.
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 14
	C)   1) 
	Simple de f’c=150 kg/cm2 
	375.00 
	M3   
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	MONTOS PARCIALES
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	MONTOS ACUMULADOS
	 


	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	SUBTRAMO
	 KM. 27+500 AL KM. 47+500 
	OBRA
CONCEPTOS
	 
	 
	PRECIO UNITARIO
CON LETRA
	 
	FORMA E-7

	
	
	
	
	CANTIDAD
	 
	
	P.U
	HOJA 1/1

	
	
	
	 
	NORMA DE OBRA
	 
	DE
	UNIDAD
	
	CON
	TOTAL

	
	
	
	No.
	PUBLICA O
	DESCRIPCION
	OBRA
	 
	
	NUMERO
	PRESUPUESTADO

	
	
	
	 
	ESPECIFICACION
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	047-G
	CONCRETO HIDRÁULICO (N-CTR-CAR-1-02-003/04)
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	G.11
	Concreto hidráulico , por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.026-H.10)
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	a)
	Simple, colado en seco:
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	15
	02)
	De f’c = 150 kg/cm2  en muros y aleros
	4,518.00
	M3  
	 
	 
	 

	
	
	
	16
	03)
	De f’c = 200 kg/cm2  en losas y guarniciones
	676.00
	M3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	047-H
	ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO (N-CTR-CAR-1-02-004/02)
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	17
	H.04
	Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada (inciso 3.01.02.027-H.03) De L.E.>4000 km/cm2  en losas de obras de drenaje
	67,564.00
	Kg.
	 
	 
	 

	
	TRAMO
	KM.  0+000 AL KM. 47+500 
	18
	01)
	DEMOLICIONES
	96.00
	M3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	PAVIMENTOS (4.01.03)
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	086-E
	SUB-BASE Y BASE (N-CTR-CAR-1-04-002/00.03)
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	19
	EE.05 b)
	Sub-base o base, por unidad de obra terminada (inciso 074-H.04): base hidráulica compactada al cien por ciento (100%)
	30,820.00
	M3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2)   a)
	(Incluye acarreos del banco que elija el contratista) 
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	086-G
	MATRIALES ASFALTICOS
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	G.05   C)
	Materiales asfalticos, por unidad de obra terminada (inciso 076-H.07): Emulsiones asfálticas empleados en riegos (N-CTR-CAR-1-04-004/00),
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	2)
	N-CMT-4-005-01
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	20
	a)
	Emulsión anionica EAI-60 riego de impregnación y/o cationica ECI-60 (Rompimiento lento)
	216,00.00
	Lts.
	 
	 
	 

	
	
	
	21
	b)
	Emulsión anionica EAR-55 riego de liga y/o cationica ECR-60 (Rompimiento rápido)
	70,000.00
	Lts.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	086-I
	RIEGO DE IMPREGNACION (N-CTR-CAR-1-04-006/06)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	CARRETERA
	 VIESCA- PARRAS 
	22
	I.02
	Barrido de la superficie por tratar (inciso 078-H.02):
	14.50
	Ha 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	086-L
	CARPETAS DE CONCRETO ASFALTICO (N-CTR-CAR-1-04-006/06- 004/00, 005/00, 006/00, 007/00, 016 / 00)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	L.03  a)
	Carpetas de concreto asfaltico por unidad de obra terminada (inciso 081-H.02) compactada al 95%
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	23
	1)
	Elaborada con cemento asfaltico PG 70-22 del banco que elija el contratista, incluye adquisición y acarreos 
	7,000.00 
	M3 
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	SUBTRAMO
	KM. 27+500 AL KM.47+500 
	OBRA
CONCEPTOS
	 
	 
	PRECIO UNITARIO
CON LETRA
	 
	FORMA E-7

	
	
	
	
	CANTIDAD
	 
	
	P.U
	HOJA 1/1

	
	
	
	 
	NORMA DE OBRA
	 
	DE
	UNIDAD
	
	CON
	TOTAL

	
	
	
	No.
	PUBLICA O
	DESCRIPCION
	OBRA
	 
	
	NUMERO
	PRESUPUESTADO

	
	
	
	 
	ESPECIFICACION
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	SEÑALAMIENTO
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	047-W
	SEÑALAMIENTO VERTICAL (N-CTR-CAR-1-07-005/00)
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Señales  preventivas
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	24
	SP-6
	Suministro y colocación de señal preventiva SP-6 de 71X71 cms, por unidad de obra terminada
	15.0
	PZA
	
	
	 

	
	
	
	25
	SII-14
	Suministro y colocación de señal informativa SII-14 de 30X76 cms, por unidad de obra terminada
	4.0
	PZA
	
	
	 

	
	
	
	26
	SII-15
	Suministro y colocación de señal informativa SII-15 de 30X76 cms por unidad de obra terminada
	16.0
	PZA
	
	
	 

	
	
	
	27
	SIR-6
	Suministro y colocación de señal informativa SIR-6 de 40X173 cms, por unidad de obra terminada
	7.0
	PZA
	
	
	 

	
	TRAMO
	KM.  0+000 AL KM. 47+500
	28
	SIR-6
	Suministro y colocación de señal informativa SIR-6 de 71X178 cms, por unidad de obra terminada
	12.0
	PZA
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	29
	SR-9
	Suministro y colocación de señalamiento restrictivo  de  71X71  cms, p.u.o.t.
	12.0
	PZA
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	047-W
	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL  (N-CTR-CAR-01-07-001/00)
	
	
	
	
	 

	
	
	
	30
	M-
	Raya amarilla continua y/o discontinua para separar carriles de 12 cms. De ancho, por  unidad de obra terminada.
	13,679.00
	ML
	
	
	 

	
	
	
	31
	M-
	Raya blanca continua de 12cms de ancho en ambos lados
	40,000.00
	ML
	
	
	 

	
	
	
	32
	1-07-004/00
	Suministro y colocación de vialeta reflejante, amarilla 2 caras de 10X10X1.8cms en raya central, de plástico resistente al alto impacto.
	1266.00
	PZA
	
	
	 

	
	
	
	33
	
	Suministro y colocación de vialeta reflejante blanca una cara de 10X10X1.8 cm, ambos lados, por unidad de obra terminada, de plástico resistente al alto impacto
	2,536.00
	PZA
	
	 
	 

	
	
	
	34
	OD-6
	Indicadores de alineamiento (N-PRY-CAR-10-01-007/99)
	
	
	 
	 
	 

	
	CARRETERA
	 VIESCA- PARRAS
	
	
	Fantasma de concreto pintado de color blanco reflejante con pintura codic
	1,000.00
	PZA
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	35
	OD-4
	Colocación de Defensa Metálica de 3 crestas
	3,515.00
	ML
	 
	 
	 

	
	
	
	36
	E.P.
	Construcción de Paraderos con concreto de 200 kg/cm2
	4.00
	PZA
	
	
	

	
	
	
	37
	E.P.
	Recubrimiento de Cunetas con concreto de 150 kg/cm2  incluye cimbra y trazo
	250.00
	M3
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	MONTOS PARCIALES
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	MONTOS ACUMULADOS
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