SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

CIRCULAR No. 2

México, D. F., 27 de marzo de 2015.

A TODOS LOS PROPONENTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-009000999-N42-2015

En relación a la Licitación Pública Nacional nombrada con antelación, relativa a la: **COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL LIBRAMIENTO DE CUERNAVACA (PASO EXPRESS), EN EL ESTADO DE MORELOS.**

De conformidad con la normatividad vigente en la materia y demás disposiciones aplicables en la materia, y al caso concreto, se hace de su conocimiento a todos los licitantes que: el acto de fallo de esta licitación que se había diferido hasta nuevo aviso, se llevará a cabo el día **30 de marzo de 2015, a las 14:00 hrs,** en la sala de concursos de la Dirección de Contratación, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1089, piso 14, ala poniente, Col. Noche Buena en esta ciudad.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE CONTRATACIÓN

ARQ. JUAN MANUEL CARRILLO BAHENA

c.c.p.- Director General de Carreteras.
c.c.p.- Director General Adjunto de Construcción y Modernización de Carreteras Federales.
c.c.p.- Direcctor General del Centro SCT Morelos.

JMCB/lms.

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

CIRCULAR No. 1

México, D. F., 13 de marzo de 2015.

A TODOS LOS PROPONENTES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-009000999-N42-2015

En relación a la Licitación Pública Nacional nombrada con antelación, relativa a la: **COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL LIBRAMIENTO DE CUERNAVACA (PASO EXPRESS), EN EL ESTADO DE MORELOS.**

De Conformidad con la normatividad vigente en la materia y demás disposiciones aplicables, al caso concreto, se hace de su conocimiento a todos los licitantes que: el acto de fallo de esta licitación que se había programado llevar a cabo el día 17 de marzo a las 18:50 hrs, **SE DIFIERE HASTA NUEVO AVISO.**

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE CONTRATACIÓN

ARQ. JUAN MANUEL CARRILLO BAHENA

c.c.p.- Director General de Carreteras.
c.c.p.- Director General Adjunto de Construcción y Modernización de Carreteras Federales.
c.c.p.- Direcctor General del Centro SCT Morelos.

JMCB/lms.