

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N75-2015 No de Contrato: <b>15-M-CI-A-079-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las Obras de Construcción, Modernización y Conservación de la red de carreteras alimentadoras a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos, en Obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Hidalgo”</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 21 DE ABRIL DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	PROYECTOS, LABORATORIO Y ASESORÍA, S.A.	\$3,844,908.69	\$4,460,094.08
NO SE PRESENTO	PABLO FRANCISCO ANAYA GÓMEZ, PERSONA FÍSICA	\$3,669,912.20	\$4,257,098.15
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>PROYECTOS, ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,580,279.04</b>	<b>\$4,153,123.69</b>
NO SE PRESENTO	INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$3,926,817.74	\$4,555,108.58

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>PROYECTOS, ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,580,279.04</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 15 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 30 de Abril de 2015
Fecha de Fallo: martes 28 de Abril de 2015	Fecha de inicio real: viernes 01 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: viernes 01 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 214 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
AÑO 2015**

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N79-2015 No de Contrato: <b>15-7-CI-A-080-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>"SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS Y DEFICIENCIAS RESULTANTES DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD 2014 A TRAVÉS DE MESAS DE TRABAJOS REGIONALES. "</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,951,501.54</b>	<b>\$4,583,741.79</b>
NO SE PRESENTO	SUPERVISIÓN, PROYECTOS Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	\$4,008,355.51	\$4,649,692.39
NO SE PRESENTO	PROVIAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$4,217,238.25	\$4,891,996.37

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,951,501.54</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 17 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 15 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: lunes 11 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: sábado 16 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 16 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: jueves 15 de Octubre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N80-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-081-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>"COMPILACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, ESTUDIOS, PROYECTOS, VERIFICACIONES O SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A CARGO DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS 2015. "</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
INGENIERÍA XAMAN-EK, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA XAMAN-EK, S.A. DE C.V.	\$5,195,685.60	\$6,026,995.30
<b>CELIA ROXANA REYES CASTELLANOS</b>	<b>CELIA ROXANA REYES CASTELLANOS</b>	<b>\$4,581,200.00</b>	<b>\$5,314,192.00</b>
ARRENDADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS JOSALI, S.A. DE C.V.	ARRENDADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS JOSALI, S.A. DE C.V.	\$4,878,694.80	\$5,659,285.97

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>CELIA ROXANA REYES CASTELLANOS</b>	<b>\$4,581,200.00</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 17 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 15 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: lunes 11 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: sábado 16 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 16 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 199 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
AÑO 2015**

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N69-2015 No de Contrato: 15-I-CI-A-083-Y-0-15	Nombre:  <b>“Elaboración del Proyecto de Normas y Manuales 2015, en materia de proyecto de Pavimentos Asfálticos, así como la revisión de Proyectos de Normas y Manuales de obras menores y complementarias de drenaje”.</b>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015 A LAS 09:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
EVALUACIÓN INTEGRAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	EVALUACIÓN INTEGRAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$5,189,982.27	\$6,020,379.43
<b>GEOSOL, S.A. DE C.V.</b>	<b>GEOSOL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,825,426.56</b>	<b>\$5,597,494.81</b>
RAUL VICENTE OROZCO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	RAUL VICENTE OROZCO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	\$5,482,647.39	\$6,359,870.97

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>GEOSOL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,825,426.56</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 24 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: lunes 11 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: sábado 16 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 16 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 184 días naturales
Fecha de Terminación programada: domingo 15 de Noviembre de 2015	

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
AÑO 2015

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N70-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-084-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Elaboración de Proyectos de Normas y Manuales 2015, en materia de proyecto de Puentes y Estructuras, así como la revisión de Proyectos de Normas y Manuales de Pavimentos”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>SIGMA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>SIGMA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,602,628.65</b>	<b>\$6,499,049.23</b>
SUMA SINERGIA, S.A. DE C.V.	SUMA SINERGIA, S.A. DE C.V.	\$6,122,573.02	\$7,102,184.70
JESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	JESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6,947,259.40	\$6,947,260.56

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SIGMA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,602,628.65</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 24 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: lunes 11 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: sábado 16 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 16 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 184 días naturales
Fecha de Terminación programada: domingo 15 de Noviembre de 2015	

**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
AÑO 2015**

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N72-2015 No de Contrato: 15-I-CI-A-085-Y-0-15	Nombre:  <b>“Elaboración del Proyecto de Normas Manuales 2015, en materia de proyecto de Cimentaciones Superficiales, así como la revisión de los Proyectos de Normas y Manuales de Puentes y Estructuras”.</b>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$4,826,802.26	\$5,599,090.62
DIRAC, S.A.P.I. DE C.V.	DIRAC, S.A.P.I. DE C.V.	\$5,068,826.90	\$5,879,839.20
JESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	JESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5,605,968.10	\$6,502,922.10

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$4,826,802.26

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 24 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: lunes 11 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: sábado 16 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 16 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 184 días naturales
Fecha de Terminación programada: domingo 15 de Noviembre de 2015	



**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
AÑO 2015**

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N73-2015 No de Contrato: 15-I-CI-A-086-Y-0-15	Nombre:  <b>“Elaboración del Proyecto de Normas y Manuales 2015, en materia de proyecto de Obras de Drenaje, así como la revisión de los Proyectos de Normas y Manuales de Cimentaciones Superficiales”.</b>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>ENSOCO INGENIERÍA TOTAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>ENSOCO INGENIERÍA TOTAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,603,436.36</b>	<b>\$6,499,986.18</b>
INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	\$6,280,169.88	\$7,284,997.06
HEYVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	HEYVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6,443,966.19	\$7,475,000.78

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ENSOCO INGENIERÍA TOTAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,603,436.36</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 24 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: lunes 11 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: sábado 16 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 16 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 184 días naturales
Fecha de Terminación programada: domingo 15 de Noviembre de 2015	



**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
AÑO 2015**

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N82-2015 No de Contrato: 15-I-CI-A-087-Y-0-15	Nombre:  <b>“Elaboración del Proyecto de Norma para Evaluar el Coeficiente de Fricción en los Pavimentos y Elaboración de los Proyectos de los Manuales para la Determinación del Coeficiente de Fricción”.</b>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2015 A LAS 17:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$2,182,743.33	\$2,531,982.26
<b>SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2,140,576.68</b>	<b>\$2,483,068.95</b>
PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R. L. DE C.V.	PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R. L. DE C.V.	\$2,203,840.82	\$2,556,455.35

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2,140,576.68</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 24 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: miércoles 14 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: lunes 11 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: jueves 16 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 16 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 199 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	





SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
AÑO 2015

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N83-2015 No de Contrato: 15-I-CI-A-088-Y-0-15	Nombre:  <b>“Elaboración del Proyecto de Normas para la Determinación de la Macrotextura y Elaboración de los Proyectos de los Manuales para la Determinación de la Macrotextura”.</b>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2015 A LAS 18:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$1,213,463.41</b>	<b>\$1,407,617.56</b>
NO SE PRESENTO	BARRENOVO, S. DE R.L.	\$1,252,197.94	\$1,452,549.61
NO SE PRESENTO	EUSTORGIO JOEL MARTÍNEZ ESPINOZA	\$1,301,446.93	\$1,509,679.44

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$1,213,463.41</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 24 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: lunes 11 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: sábado 16 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 16 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 123 días naturales
Fecha de Terminación programada: martes 15 de Septiembre de 2015	