



No.	Centro SCT	Objeto de la Obra	No. Licitación	Recursos	No. Contrato	Residencia General	Monto C/iva	Ejecución			Empresa Adjudicada
								Inicia	Días	Termina	
13	OAXACA	Entronque a desnivel Matias Romero I del km 192+520 al km 194+160 Cuerpo nuevo de km 194+160 al km 195+180	LO-009000972-E32-2022	PEF	2023-20-CE-A-010-W-00-2023	FEDERALES	394,548,501.6	16-feb-23	318	30-dic-23	GRUPO FORMADO POR: DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V. Y CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A. DE C.V.
14	OAXACA	Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo-Cd. Valles, Construcción de cuerpo nuevo del km 195+180 al km 199+760	LO-009000972-E33-2022	PEF	2023-20-CE-A-011-W-00-2023	FEDERALES	343,833,306.6	16-feb-23	318	30-dic-23	GRUPO FORMADO POR: THE FUENTES CORPORATION MEXICAN FILIAL S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA GERVISUR S.A. DE C.V.
15	OAXACA	Entronque a desnivel Matias Romero II del km 199+760 al km 201+707.84	LO-009000972-E34-2022	PEF	2023-20-CE-A-012-W-00-2023	FEDERALES	317,297,551.4	16-feb-23	318	30-dic-23	GRUPO FORMADO POR: INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN DE LOS TUXTLAS S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA CUENCA S.A. DE C.V. Y DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRA ARE S.A. DE C.V.