



Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Dirección General de Carreteras
Dirección de Contratación

31/07/2023

No.	Centro SCT	Objeto de la Obra	No. Licitación	Recursos	No. Contrato	Residencia General	Monto C/iva	Ejecución			Empresa Adjudicada
								Inicia	Días	Termina	
25	TABASCO	Construcción de carriles centrales derechos del km 152+820 al km 153+040 y del km 153+157 al km 157+300, trabajos faltantes del PSV. Acceso a Baterías Samarias km 153+315 y O.C.	LO-009000984-E32-2022	PEF	2023-27-CE-A-001-W-00-2023	FEDERALES	306,328,274.48	01-feb-23	273	31-oct-23	GRUPO FORMADO POR: EXCALIBUR TECHNOLOGIES, S. DE R.L. DE C.V. Y COYATOC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.