

**RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES**

No.	OBRA	TRAMO	SUBTRAMO
1	MODERNIZACION A CUATRO CARRILES, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, OBRAS INDUCIDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC TRAMO: DESDE EL KM. 123+000 AL KM. 131+000, EN EL ESTADO DE MÉXICO.	IXTLAHUACA - JILOTEPEC	KM. 123+000 AL KM. 131+000
2	MODERNIZACION A CUATRO CARRILES, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, OBRAS INDUCIDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC TRAMO: DESDE EL KM. 131+000 AL KM. 135+000, EN EL ESTADO DE MÉXICO.	IXTLAHUACA - JILOTEPEC	KM. 131+000 AL KM. 139+000
3	CONSTRUCCION DE UN DISTRIBUIDOR VIAL EN AV. 5 DE MAYO Y PROLONGACIÓN SALVADOR DIAZ MIRON, EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.	TOLUCA MÉXICO	1KM
4	MODERNIZACION A CUATRO CARRILES, CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL, OBRAS INDUCIDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRETERA IXTLAHUACA - JILOTEPEC TRAMO: DESDE EL KM. 139+000 AL KM. 148+000, EN EL ESTADO DE MÉXICO.	IXTLAHUACA - JILOTEPEC	KM. 139+000 AL KM. 148+000

**RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS**

NO.	OBRA	TRAMO	SUBTRAMO
5	MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LAS TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, CARPETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DEL CAMINO: E.C. (DIOS PADRE SAN ANTONIO PUEBLO NUEVO) AGUA ZARCA, TRAMO: DEL KM. 4+360 AL KM. 5+460 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCON, ESTADO DE MÉXICO.	Del Km.4+360 al Km. 5+460	Del Km.4+360 al Km. 5+460
6	MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE EXISTENTE, CARPETA ASFALTICA, CUNETAS, DESASOLVE DE CUNETAS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DEL CAMINO: ENTRADA A ATOTONILCO A LA DELEGACIÓN SAN PABLO ATOTONILCO, TRAMO: DEL KM. 0+600 AL KM. 1+450 EN EL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO.	Del Km. 0+600 al Km. 1+450	Del Km. 0+600 al Km. 1+450
7	MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE EXISTENTE, CARPETA ASFALTICA, CUNETAS, DESASOLVE DE CUNETAS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DEL CAMINO: CHAPA DE MOTA - DOXHICHO - JILOTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+400 AL KM. 0+950, EN EL MUNICIPIO DE JILOTEPEC Y CHAPA DE MOTA, ESTADO DE MÉXICO.	Del Km. 0+400 al Km. 0+950	Del Km. 0+400 al Km. 0+950
8	MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LAS TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DEL CAMINO: E.C.E. 14 - EJIDO LA SOLEDAD, TRAMO: DEL KM. 1+600 AL KM. 3+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.	Del Km. 1+600 al Km. 3+000	Del Km. 1+600 al Km. 3+000
9	MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE EXISTENTE, CARPETA ASFALTICA, CUNETAS, DESASOLVE DE CUNETAS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DEL CAMINO: CHAPA DE MOTA - EL QUINTE, TRAMO: DEL KM. 5+400 AL KM. 6+000 EN EL MUNICIPIO DE CHAPA DE MOTA, ESTADO DE MÉXICO.	Del Km. 5+400 al Km. 6+000	Del Km. 5+400 al Km. 6+000
10	MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE EXISTENTE, CARPETA ASFALTICA, CUNETAS, DESASOLVE DE CUNETAS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DEL CAMINO: FONDO EL AZAFRAN, TRAMO: DEL KM. 7+140 AL KM. 8+240 EN EL MUNICIPIO DE ACULCO, ESTADO DE MÉXICO.	Del km. 7+140 al km. 8+240	Del km. 7+140 al km. 8+240
11	MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE EXISTENTE, CARPETA ASFALTICA, CUNETAS, DESASOLVE DE CUNETAS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DEL CAMINO: GANZDA - SANTIAGO OXTOC TOXHIE - CARRETERA PANAMERICANA, TRAMO: DEL KM. 7+800 AL KM. 8+450 EN EL MUNICIPIO DE ACULCO, ESTADO DE MÉXICO.	Del Km. 7+800 al Km. 8+450	Del Km. 7+800 al Km. 8+450
12	MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LAS TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DEL CAMINO: BUENAVISTA - LAS GOLONDRINAS - LAS ARENAS - MADO SECTOR UNO, TRAMO: DEL KM. 1+200 AL KM. 3+200 EN EL MUNICIPIO DE ACAMBAY, ESTADO DE MÉXICO.	Del Km. 1+200 al Km. 3+200	Del Km. 1+200 al Km. 3+200
13	MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LAS TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DEL CAMINO: E.C. (LA GOLETA HÉROES CARRANZA) IGNACIO ZARAGOZA - EL SABINO CUBILLA, TRAMO: DEL KM. 1+750 AL KM. 2+600, EN EL MUNICIPIO DE SOYANIQUELIPAN, ESTADO DE MÉXICO.	Del Km. 1+750 al Km. 2+600	Del Km. 1+750 al Km. 2+600

14	MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE EXISTENTE, CARPETA ASFALTICA, CUNETAS, DESASOLVE DE CUNETAS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DEL CAMINO: E.C. NO. 13 SAN JOSÉ SOLIS - JUANDO, TRAMO: DEL KM. 10+600 AL KM. 12+300 EN EL MUNICIPIO DE ACAMBAY, ESTADO DE MÉXICO.	Del Km. 10+600 al Km. 12+300	Del Km. 10+600 al Km. 12+300
15	MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LAS TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DEL CAMINO: BAÑE - JURICA, TRAMO: DEL KM. 5+500 AL KM. 7+100 EN EL MUNICIPIO DE ACULCO, ESTADO DE MÉXICO.	Del Km. 5+500 al Km. 7+100	Del Km. 5+500 al Km. 7+100
16	MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LAS TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DEL CAMINO: MADO SECTOR UNO - MADO SECTOR DOS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 1+750 EN EL MUNICIPIO DE ACAMBAY, ESTADO DE MÉXICO.	Del Km. 0+000 al Km. 1+750	Del Km. 0+000 al Km. 1+750
17	RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE EXISTENTE, CONCRETO HIDRAULICO, CUNETAS, DESAZOLVE DE CUNETAS Y OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CAMINO: (IXTLAHUACA - SAN FELIPE DEL PROGRESO) - EJIDO SAN IGNACIO DEL PEDREGAL - SANTA ANA LA LADERA - EMILIO PORTES GIL, TRAMO: DEL KM. 0+400 AL KM. 1+150, EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACA Y SAN FELIPE DEL PROGRESO, ESTADO DE MÉXICO.	Del Km. 0+400 al Km. 1+150	Del Km. 0+400 al Km. 1+150
18	MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LAS TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DEL CAMINO: SAN JOSÉ EL TUNAL - EL SALTO, TRAMO: DEL KM. 4+300 AL KM. 5+500 EN EL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO.	Del Km. 4+300 al Km. 5+500	Del Km. 4+300 al Km. 5+500
19	MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE EXISTENTE, CARPETA ASFALTICA, CUNETAS, DESASOLVE DE CUNETAS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DEL CAMINO: SAN LUCAS OCOTEPEC-ESTUTEMPAN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 1+200 EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, ESTADO DE MÉXICO.	Del Km. 0+000 al Km. 1+200	Del Km. 0+000 al Km. 1+200
20	AMPLIACION DE LAS TERRACEROAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CAMINO: SAN SIMÓN DE GUERRERO - RANCHO VIEJO, DEL KM. 6+600 AL KM. 8+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMON DE GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.	Del Km. 6+600 al Km. 8+800	Del Km. 6+600 al Km. 8+800
21	MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LAS TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, DEL CAMINO: E.C. (SOYANIKUILPAN-JILOTEPEC)- XHITEY-BUENAVISTA, TRAMO: DEL KM. 3+300 AL KM. 4+900 EN EL MUNICIPIO DE JILOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO.	Del Km. 3+300 al Km. 4+900	Del Km. 3+300 al Km. 4+900
<b>RESIDENCIA GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS</b>			
22	CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE FRESADO . CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA YSEÑALAMIENTO HORIZONTAL, TOLUCA - TAXCO	TENANGO LIM. MEX./GRO.	KM. 23+000 AL KM. 48+800
23	CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE FRESADO . CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA YSEÑALAMIENTO HORIZONTAL, TOLUCA - CD. ALTAMIRANO	TOLUCA -TEMASCALTEPEC	KM. 63+00 AL KM. 67+000

Total

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
9	9	9	84	72	44	0	0	11	82	2
11	10	10	104	80	35	0	0	11	78	2
2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2
15	12	10	136	93	48	0	0	12	87	2
2	0	4	5	0	18	0	0	2	3	0
2	0	3	13	0	14	0	0	2	3	2
2	0	3	13	0	15	1	2	2	3	2
2	0	4	13	0	16	1	2	2	3	2
3	0	4	22	0	21	0	0	2	3	2
3	0	4	24	0	15	0	0	2	3	2
2	0	3	14	0	16	0	0	2	3	2
2	0	3	14	0	17	0	0	2	4	2
2	0	3	13	0	14	0	0	2	4	2

4	0	5	27	0	25	0	0	3	4	2
4	0	5	31	0	22	0	0	3	3	2
2	0	3	24	0	15	0	0	2	3	2
3	0	5	23	0	19	0	0	2	3	0
4	0	5	25	0	25	0	0	3	3	2
3	0	5	21	0	19	0	0	3	3	2
4	0	5	24	0	27	0	0	3	3	2
3	0	5	24	0	23	0	0	2	3	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
84	33	100	656	247	450	3	6	74	303	42



1				2	2			4	4	
1				2	2			4	4	
1				2	2			4	4	
0				0	0			0	0	
1				2	2			4	3	
1				2	2			4	3	
1				2	2			4	3	
1				2	2			4	3	
1				12	12			12	51	
1				3	3			4	8	
21	0	0	0	88	88	0	0	114	207	0

C23	C24	C25	C26	C27	C28	C29	C30	C31	C32	C33
5	5			6	6					14
5	5			7	7					14
				2	2					17
5	5			10	10					25
				0	0					6
				2	2					4
				2	2					2
				2	2					2
				2	2					3
				2	2					4
				2	2					3
				2	2					4
				2	2					3

				2	2					4
				2	2					4
				2	2					4
				0	0					7
				2	2					3
				2	2					4
				2	2					4
				2	2					4
				8	8					0
				4	4					0
15	15	0	0	67	67	0	0	0	0	135



C34	C35	C36	C37	C38	C39	C40	C41	C42	C43	C44
45				2	15	17	1	1	1	1
44				2	18	17	1	1	1	1
50				2	60	17	1	1	1	1
76				2	13	17	1	1	1	1
16				2	2	6	1	1	1	1
7				2	0	6	1	0	1	1
6				2	0	6	1	0	1	1
7				2	0	6	1	0	1	1
7				2	0	6	1	0	1	1
5				2	0	6	1	0	1	1
6				2	0	6	1	0	1	1
9				2	0	6	1	0	1	1
9				2	0	7	1	0	1	1

9				2	0	8	1	0	1	1
5				2	0	6	1	0	1	1
7				2	0	4	1	0	1	1
16				2	2	7	1	1	1	1
5				2	0	8	1	0	1	1
8				2	0	4	1	0	1	1
8				2	0	6	1	0	1	1
8				2	0	7	1	0	1	1
0				2	0	5	1	0	1	1
0				2	0	5	1	0	1	1
353	0	0	0	46	110	183	23	6	23	23



