

**DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
FERROVIARIO Y MULTIMODAL.
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE
REGULACIÓN ECONÓMICA.**

4.3.1.- 263 /2012

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



SCT

México, D.F., a 01 de agosto de 2012.

**A todos los participantes de la Licitación
Pública Nacional No. LO-009000988-N13-2012
para la elaboración de estudios de pre-inversión,
para la realización del Proyecto Tren Inter-Urbano
de pasajeros México-Puebla**

Derivado de la revisión, análisis y evaluación de las propuestas técnica y económica que presentaron los seis consorcios participantes en la citada licitación, y de conformidad con el Art. 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, he tenido a bien diferir la fecha del fallo, así como la correspondiente a la firma del contrato; por tal motivo, el calendario queda establecido de la siguiente forma:

- Fallo: 03 de agosto de 2012.
- Firma de Contrato: 06 de agosto de 2012.

Atentamente
El Director General Adjunto



Lic. Roberto Chico Pérez